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ZYRA E PROKURIMIT Tel. : 0290/ 321-059
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE e-mail:prokurimi.ferizaj@gmail.com
PROCUREMENT OFFICE Adresa: Déshmorét e Kombit p.n.

Né bazé té neni 26 t& Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik né Republikén e
Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin
Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton kété:

KONTRATIE

(Furnizim)

E lidhur n& Ferizaj mé datén: 24.09.2024

Komuna e Ferizajt - Zyra e Prokurimit (né vazhdim " Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané
t€ cilén e pérfagéson, znj. Arbérie Bekteshi — Udhéheqgse e Zyrés sé Prokurimit dhe né& anén tjetér:

Operatori Ekonomik: “Burimi - E”’ Sh.p.k, me NUI - 811233030 t& cilén e pérfagéson né
cilésing e drejtorit z.Beqir Deda (né& vazhdim "F urnizues") né anén tjetér, jané pajtuar té lidhin njé
kontraté publike pér furnizimet e shénuara mé poshté:

TITULLI I KONTRATES: Furnizimi me kapak té pusetave né rrugén
“’Halit Ibishi’> Sallahane.

Me numér té Prokurimit: 656-24-8831-1-3-5

Lénda

Neni 1
Lénda e kontratés do t& jets: Furnizimi me kapak t€ pusetave né rrugén “Halit Ibishi’’
Sallahane, nga furnizuesi i furnizimeve sipas specifikacionit t& dhéné.

Neni 2
Kushtet e dérgesés
2.1 Afati pér kryerjen e furnizimeve do t& fillojé nga data e nénshkrimit t& kontratés dhe deri mé
30.09.2024, duhet t& kryhet né térési furnizimi.



Neni 3
Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur
e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés.
3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t¢ Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-), ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4

Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet (€ jeté: 5,289.00 € (Pesé mijé e dyqind e tetédhjeté e nénté
euro e zero cent).
42 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh furnizuesit sipas kontratés.
4.3 Ai duhet t€ jetg i prerg dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4 Pagesat do t€ béhen né pajtim me kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& veganta t&€ kontratés.

Neni 5
Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
a. Kjo marréveshje e kontratés;
b. Kushtet e Vecanta t& Kontratés;
c. Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
d. Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike.
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste € paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né & cilin
jang dhéné mé sipér.
Neni 6

Komunikimet
6.1 T€ gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& béjné me kété kontraté ndérmjet Autoritetit

Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e kontratés dhe
numrin e saj t€ identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posts, faks, email ose t& dorézohen

personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété
né komunikatén e tij. Sa heré q¢ ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet t& kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i
marr€ t€ gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo q& né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do t& jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojs", "miratoj” ose'"vendos"do té&
shénohen né& pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk

duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.



6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén (Shqipe) né katér origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Kontraktuesin: Pér Autoritetin Kontraktues:

“Burimi - E”> Sh.p.k Zyra e Prokurimit/Komuna e Ferizajt
Emri: z.Beqir Deda Emri: znj.Arbérie Bekteshi
Pozita: Drejtor Pozita: Udhéheqése e Zyrés sé Prokurimit

— A 1 ,
Nénshkrimi: | C Nénshkrimi: 4
[ Y

Data: Data: 24.09.2024}/
Vula: c Vula:




PJESA II E KONTRATES
KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1
Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit,
si¢ €shté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t€ gjitha shtojcat
pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.
1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané vlers ekonomike, duke pérfshiré€ por
pa u kufizuar n& mallrat, artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté
t€ léngshme ose té gazshme.
1.3 "Autoriteti Kontraktues" do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ €shté e quajtur
Fletén mbi t&€ Dhénat e Tenderit.
1.4 "Furnizues" do t€ thoté njé person fizik ose juridik q& ésht palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave t& késaj kontrate furnizon mallra q& jang objekt i késaj kontrate.
1.5 "Palé(t)" do t& thoté nénshkruesit e kontratés.
1.6 "Inkotermet" do t€ thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbé&jné rregullat e interpretimit
t¢ termave tregtare q¢é pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e
produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim" do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté,
si dhe t€ vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.
1.8 "Cmimi i kontratés'do t& thot& ¢cmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin
e kontrat€s, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& béhet né bazé t&
kontratés.
1.9 ""Shérbimet pas shitjes" do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi
i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime
t€ ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.
1.10 "KPK" do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t&é Kontratés.
1.11 "KVK" do t& thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.
Neni 2
Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &sht& ligji q& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t& mbuluara né
kontraté.
2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.
Neni 3
Transferimi
3.1 Transferimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.




3.2 Furnizuesi nuk mundet q&é pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé t& saj ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérve¢ né kéto
raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té furnizuesit, té shumave qé duhet

t& paguhen ose q¢ do t&€ béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s€ t& drejtés s¢ furnizuesit siguruesve té furnizuesit pér té kérkuar

pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar

humbjen ose detyrimin e furnizuesit.
3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén
qé nuk &shté bartur.
3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen
pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit
ose institucion tjetér financiar.

Neni 4
Nén-kontraktimi
4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés furnizuesi i'a
beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.
4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Elementet
e kontratés q¢ do t&€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité
pune nga martja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.
4.3 Autoriteti Kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.
4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si
dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né t& njé&jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé
e Furnizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nén kontraktimit t& ndonjé pjese té
kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit Kontraktues nuk e liron Furnizuesin
nga obligimet e tij sipas kontratés.
4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t&€ vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé
qé e tejkalon até t& periudhés s€ garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet
qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé
garancisé, t’i transferojé menjéheré te Autoriteti Kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té
Autoritetit Kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.
Neni 5
Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues
duhet t’i japé Furnizuesit pa pagesé¢ atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje t& skicave t&
pérgatitura pér realizimin e kontraté€s dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té
kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas 1€shimit t& certifikatés sé garancisé ose pas pranimit final




t€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera
té kontratés.
5.2 Pérveg nése €shté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera g€ i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t&
treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.
5.3 Autoriteti Kontraktues ka autoritetin pér t’i 1&éshuar Furnizuesit urdhra administrative qé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré
t€ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.
Neni 6

Ndihma lidhur me rregulloret vendore
6.1 Furnizuesi mund t€ kérkojé ndihmén e Autoritetit Kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés s¢ Kosovés
t€ cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti
kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.
6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé& Autoritetin Kontraktues pér t&
dhénat mbi furnizimet ashtu q& Autoriteti Kontraktues t&¢ mund t& marré lejet e kérkuara ose
licencat e importit.
6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda
njé periudhe t& arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7

Obligimet e pérgjithshme té furnizuesit
7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty
ku &shté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera
pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.
7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t&
kontratés, ai duke i'u ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé Autoritetin
Kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té& kétij njoftimi.
7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre dhe punétorét vendoré
t& tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.
7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén
si private dhe konfidenciale, pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit
t€ kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me
shkrim t& Autoritetit Kontraktues.



Neni 8
Prejardhja
8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té
pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje t€ kontratés, me
paralajmérim zyrtar.
Neni 9
Siguria e ekzekutimit
9.1 Furnizuesi jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, do t& furnizoj Autoritetin Kontraktues
me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& miré t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né
KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit Kontraktues pér ¢farédo humbjeje
q€ &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur t&€ obligimeve kontraktore nga ana e
Furnizuesit.
9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.
9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit
do té& [&shohet brenda 30 ditésh nga 1&shimi i certifikatés sé pérkohshme té pranimit.
Neni 10
Sigurimi
10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet t& jené té siguruara plotésisht me njé valute lirisht
t& konvertueshme kundér humbjes ose démtimit té rastésishém té prodhoj ose blejé, transportoj,
ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t&€ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t&
mbajé pérgjegjési t&é ploté dhe do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues nga té gjitha ankesat nga
palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés
nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.
Neni 11
Programi i realizimit
11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t&€ dorézojé njé program té realizimit t& kontratés qé
do t& aprovohet nga Autoriteti Kontraktues. Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:
i) Rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin,
prodhimin, dorézimin n€ vend t& pranimit, instalimin, testimin, komisionimin; dhe
ii) Té dhéna dhe informata té tjera t& cilat mund t’i kérkoj& me arsye Autoriteti Kontraktues.
11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet
pér aprovim Autoriteti Kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues.
Aprovimi i programit nga Autoriteti Kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas
kontratgs.
11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne
Nenin 11.2 brenda afateve t&€ pérmendura né€ kontraté programi i tillé i realizimit duhet té
konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te
konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.




11.4 Asnjé ndryshim material ng program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit
kontraktues. Megjithaté, nése progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti
kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e
ripunuar pér aprovim te ai.
1.5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e
funksionimit dhe mirémbajtjes s& bashku me vizatime, t& cilat do t& jené né detaje té tilla q& do t&
mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha
pjeséve t& furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do
t& jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t& tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet
nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me qéllim t& pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12

Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jets
plotésisht pérgjegjés pér pagesén e t& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat
doganore dhe taksat tjera q& lindin apo imponohen deri né dorézimin e mallrave t& kontraktuara
né€ vendin e dorézimit, si¢ &shté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13

Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé Autoritetin
Kontraktues nga t& gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave,
modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja
e tille éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14

Periudha e ekzekutimit t& detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.
14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé& jo mé voné se 90 dit&
pas njoftimit t& dhénies s& kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé
kontratén dhe t€ marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin q& ka pésuar. Furnizuesit do
ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit té periudhés
90 ditésh.
14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t& realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t&
mblidhen né rastet kur nj& Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15

Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé& ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti Kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;



b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e Autoritetit Kontraktues kan& prekur

instalimin apo dorézimin e furnizimeve,

¢) Pengesa apo kushte fizike q&¢ mund t& ndikojn& né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk

kan& mundur té parashihen né ményré t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané

shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti Kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q&€ nuk jané pér

shkak t& gabimit t&€ Furnizuesit;

¢) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér

shkak t& gabimit t&€ Furnizuesit.
15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vones€, Furnizues duhet ta lajméroj
Autoritetin Kontraktues se ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje t€ periudhés sé realizimit pér
t& cilén ai konsideron se ka té drejté dhe pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Furnizuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues té dhéna
gjithépérfshirése ashtu q& t&€ mund t&€ kontrollohet kérkesa.
15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér Furnizuesin, Autoriteti Kontraktues do ta lejojé
kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 16
Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose
t& realizojé shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti Kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do t€ keté t&
drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontraté€s dhe datés aktuale t&
pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t€ vlerés s€ furnizimeve t&
pa dorézuara deri né nj& maksimum prej 10 % t& vlerés totale t€ kontratés.
16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési,
démet e likuiduara t& parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé t& vlerés totale té
kontratés
16.3 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés
ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;

- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim;

dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t€ furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té€ jeté i detyruar
t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.



Neni 17
Suspendimi

17.1 Autoriteti Kontraktues mundet me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe t'a udhézojé
Furnizuesin qé t€ pezullojé: prodhimin e furnizimeve, dorézimin e furnizimeve né vendin e
pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose nése nuk é&shté
specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose instalimin e furnizimeve qé jané
dorézuar né vendin e pranimit.
17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e
mundur dhe sa &shté kérkuar nga Autoriteti Kontraktues edhe nése furnizimet jané dorézuar né
vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga Autoriteti
Kontraktues.
17.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen
¢mimit t€ kontratés. Furnizuesi nuk do t€ marré pagesé t&€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi
&éshte:

a) Zgjidhur né ményré t€ ndryshme né kontraté;

b) Eshté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike n& vendin e pranimit;

c) Eshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit;

d) Eshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t&

saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga Autoriteti

Kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté t& drejté pér shtesa n€ cmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron
Autoritetin Kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér t&€ pezulluar progresin e
dorézimit se ka pér qéllim t&€ b&jé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti Kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t&€ pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés s€ realizimit q€ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me
kéte ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit
t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, mund té kérkojé t€ vazhdoj me
furnizimet brenda 30 dit&sh ose t& ndérpres€ kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t&
gabimeve pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti Kontraktues do ta pezullojé
realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti Kontraktues mund t€ refuzojé t’i b&jé pagesat ose mund t’i kthejé
shumat g€ tashmé& jan€ paguar, n€ proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t&
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kan& ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t&
konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé& shpejt q¢ &shté e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative
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gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim g€ shkakton ose q¢ mund t& shkaktojé humbje né
buxhetin e Autoritetit Kontraktues.
Neni 18
Cilésia e furnizimeve
18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né t& gjitha
aspektet dhe t€ jené konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t&€ mbahen n& dispozicion t& Autoritetit
Kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés s€ realizimit t& kontratés.
18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né¢ KVK duhet t&¢ béhen me kérkesé té
dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt
dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasis€ dhe vendin
ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né
kérkesé duhet té certifikohen nga Autoriteti Kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se t& inkorporohen né furnizime.
18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té
komponentéve qé do té furnizohen jané& pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé€ mund té
refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe n& kété rast ato duhet t&
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i
pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen
pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané€ pérmirésuar né at€ ményré qé t€
jeté i kénaqur Autoriteti Kontraktues.
Neni 19
Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me koh& q& t’i
mundésohet Autoritetit Kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q¢ mund t’i hasé né kété aspekt dhe atij nuk
do t’i lejohet qé& t€ parages€ ndonjé arsye pér vonesé.
19.2 Autoriteti Kontraktues do t& keté té& drejté qé heré pas here t&€ inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtériné dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes,
fabrikimit apo prodhimit t& c¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u
dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né€ vendet q¢ jané specifikuar né KVK.
19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé Autoritetit Kontraktues, pérkohé&sisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjes€ pér

testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht

kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me Autoritetin Kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T’i japé Autoritetit Kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t&

realizohen testimet.
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19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet qé pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga Autoriteti Kontraktues, t& vazhdoj
testimin i cili do t& konsiderohet se &shté béré né prezencén e Autoritetit Kontraktues. Furnizuesi
menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve t&€ testit t&€ Autoriteti
Kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.
19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, Autoriteti
Kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.
19.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Furnizuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia
jap tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti Kontraktues ose
Furnizuesi mund té kérkojné qé kéto teste t€ pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana ose nése
ndonjéra palé kérkon t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha
raportet e testimit do t’i dorézohen Autoritetit Kontraktues, i cili do t’i komunikoj rezultatet e
kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e
ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se €shté gabim pas ri-testimit.
19.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, Autoriteti Kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai
nuk do t’i shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé
prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kang& marré gjaté inspektimit dhe testimit.
Neni 20

Parimet té pérgjithshme té pagesave
20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qé duhet t’i béhet Furnizuesit
sipas késaj kontrate do t& specifikohen né KVK.
20.2 Pagesat q& duhet t&€ béhen sipas faturés s€ léshuar nga furnizuesi do t& b&hen né llogariné
bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I
nj&jti formular q& i bashkéngjitet kérkes€s pér pages€, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar
ndryshimet né llogaring bankare.
20.3 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé& shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén
kérkesa e pranueshme pér pagesé. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé¢ nuk do t€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelb&sore.
20.4 Periudha prej 30-ditésh mund t&€ pezullohet duke e lajméruar furnizuesin qé kérkesa pér
pagesé nuk mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar
dokumentet e duhura p&rmbajtjesore ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim.
NEé rastin e fundit mund t& b&het nj& inspektim i menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera.
Furnizuesi do t&€ jap€ sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 dité€sh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur n€ ményrén e duhur.
20.5 Pasi qé& t& keté kaluar afati i fundit i dhéné n€ Nenin 20.3, furnizuesi mundet q& brenda dy
muajsh pas pagesés s€ vonuar, t& kérkoj interesin pér pagesé€ t€ vonuar me normé t€ re-zbritje qé
zbatohet nga institucioni l€shues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i
fundit, plus shtaté piké t€ pérqindjes. Interesi pér pagesé t€ vonuar do t&€ zbatohet pér kohén q&
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kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t€ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit Kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé¢ dhéné n€ Nenin 20.3 do t’i
japin té& drejté furnizuesit qé ose t€ mos e realizojé kontratén ose ta ndérpresé até, me paralajmérim
prej 30 ditésh pér Autoritetin Kontraktues.

Neni 21
Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet n€ pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té
jené né pérgjegjési té€ furnizuesit deri n€ pranimin e tyre t&€ pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t’i paketoj furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t€ parandaluar démtimin apo
keqésimin e gjendjes s& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ €shté¢ dhéné né
kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t€ pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t&
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése €shté¢ e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve dhe mundésisé s&€ mungesés sé pajisjeve pér bartje t&
réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené€ né pajtim me
kérkesat e dhéna né ményré t& hapur né KVK dhe i nénshtrohen ndryshimeve q&€ mund té
urdhérohen mé voné& nga Autoriteti Kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t€ dorézohet n€ vendin e pranimit derisa furnizuesi
té€ keté pranuar urdhrin e dorézimit nga Autoriteti Kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér
dorézim né vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q&€ jané té
nevojshme pér géllime t&€ kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né
dispozicion pér t& dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
Neni 22
Operacionet e verifikimit
22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t€ realizohen para transportit, n€ pikén e

dorézimit dhe/ose n€ destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti Kontraktues, gjaté progresit t&€ dorézimit t&€ furnizimeve dhe para se t€ merren
furnizimet, duhet t€ keté fuqin€ qé t&€ urdhérojé ose t€ vendosé:

a) Hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér,
té té gjitha furnizimeve té cilat sipas mendimit t& Autoritetit Kontraktues, nuk jané& né&
pajtim me kontratén;

b) Zévendésimin e tyre me furnizime t&€ mira dhe t& pérshtatshme;

c¢) Hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t&
tyre ose pagesat e pjesshme té tyre ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring
ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;
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d) Q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané

ose nuk jané né pajtim me kontratén ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné

kérkesat e kontratés.
22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t&¢ veta, duhet t’i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti Kontraktues
do t& keté t& drejté té punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé& jané
pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti Kontraktues do t’i zbresé nga
paraté qé do t&€ paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.
22.4 Furnizimet qé nuk jané t& cilésisé sé¢ kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u
vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t€ jeté e atillé q€ t’i ndryshojé ato, apo t&
ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe q& e saktéson autoriteti
kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen me t& drejté¢ me shpenzim dhe me rrezik
té furnizuesit. T€ gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do t& refuzohen.

Neni 23
Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti Kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim
me kontratén, t’i kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara dhe t€ jené autorizuar, si
dhe té jeté l&shuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté [éshuar.
23.2 Furnizuesi mund té& béjé kérkesé duke lajméruar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté
t& pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim t€ pérkohshém.
Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t&€ veprojé sipas
njérés nga kéto mé poshté:

- T’i I&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin

Kontraktues duke théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij dhe pérveg tjerash,

edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me

kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- T& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin,

sipas mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.
23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé t&¢ vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues
e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur né€ konsultim me
furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t&
cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfaqjen e kétyre rrethanave
pér t& evituar obligimin e paraqitjes s& furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.
23.4 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin ose t& 1&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém
ose té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka I&shuar
certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t&
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen



me kontraté né pjes€, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté t& veganté pér
secilén pjesé.
23.5 NE& raste t&€ dorézimit t& pjesshém, Autoriteti Kontraktues rezervon t€ drejtén pér t&€ dhéné
pranim t€ pjesshém e t& pérkohshém.
23.6 Pas pranimit t€¢ pérkohshém t&€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés.
Al gjithashtu do t€ heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té€ gjendjes sé
vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.
Neni 24
Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, té modeleve té fundit
dhe t& pérfshijé t€ gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése
kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t&€ mos kené defekt
qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até
ményré qé saktésohet né KVK.
24.2 Furnizuesi do té€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve ose démeve né ndonjé pjesé té
furnizimeve t& cilat mund t& paraqiten apo t€ ndodhin gjaté periudhés s¢ garancis€ dhe t€ cilat:

a) Rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit

jo t€ miré€ nga Furnizuesi; ose

b) Rezultojné& nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé¢ garancisg;

ose

c) shfagen gjaté ndonj€ inspektimi t& béré nga Autoriteti Kontraktues ose né emér t& tij.
24.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t&
mund t& praktikohet. Periudha e garancis€ pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t&
fillojé pérséri nga data né té cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& Autoritetit
Kontraktues. Periudha e garancis€ do t€ vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé &shté
ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s€ garancisé, Autoriteti
Kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga
ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, Autoriteti Kontraktues mund
te:

a) T¢ korrigjojé defektin apo démin veté ose t&€ punésoj diké tjetér pér ta béré punén né

rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga Autoriteti

Kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t€ paguhen ose garancité q¢ mbahen prej

Furnizuesit ose nga t& dy;

b) Né rast se nuk ka sasi t&€ duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni g€ t€ merrni

shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) Té ndérpresé kontratén.
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Neni 25
Shérbimet pas-shitjes
25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t€ dhénat e
parapara né¢ KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té
saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet q& kang té bé&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:
a) Pjesét rezervé té cilat Autoriteti Kontraktues mund t& vendosg t’i blejé nga Furnizuesi,
duke kuptuar & ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas
kontratés,
b) N& rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht
Autoriteti Kontraktues pér t’i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do
t’i sigurohen Autoriteti Kontraktues pa pagesé.
Neni 26
Pranimi pérfundimtar
26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose né rastet kur ka mé tepér se njé periudh&, pas
skadimit t& periudhés sé fundit dhe atéheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet,
Autoriteti Kontraktues do t’i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé
kopje Autoritetit Kontraktues duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e
tij sipas kontratés dhe né& ményré té tillé q& Autoriteti Kontraktues té& jeté i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do t& léshohet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 t&
jené pérfunduar né ményré té tillé q& t& jeté i kénaqur Autoriteti Kontraktues.
26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t€ jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga
Autoriteti Kontraktues.
26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe Autoriteti
Kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para
l&éshimit t& certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe t& cilat kan& mbetur t& parealizuara n€ kohén
kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve € tilla do t&
pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.
Neni 27
Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrat€.
27.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejt€ pér kéto
kompensime:
a) Démet dhe/ose
b) Ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
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a) Déme t€ pérgjithshme ose
b) Déme té likuidueshme.
27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né
kété nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Furnizuesit nga depozita,
ose me pagesé nga siguria.
Neni 28
Ndérprerja e kontratés nga autoriteti kontraktues
28.1 Autoriteti Kontraktues mundet qé pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) Kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas
késaj kontrate;
b) Furnizuesi déshton n& pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t€
dhéné nga Autoriteti Kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo
déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés dhe t& cilat ndikojn& n& ményré
serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;
¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhenté né realizimin e urdhrave administrative t€
dhéna nga Autoriteti Kontraktues;
d) Furnizuesi i'a jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
Kontraktues;
e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur punét e tij jané duke u administruar nga
gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje ose &shté né ndonjé situaté analoge
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né&
rregulloret nacionale;
f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes
njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;
g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar
me ¢farédo mjeti té& cilin mund ta vértetoj Autoriteti Kontraktues;
h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g€ i
démton interesat financiare t& komuniteteve;
i) Furnizuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s& njé granti
t¢ financuar nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t&
kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;
j) Té gjitha modifikimet organizative q&é pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;
k) Shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t&€ kontratés;
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1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancing ose sigurimin e kérkuar ose nése personi qé e jep
garancing apo sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né
gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.
28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit
Kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti Kontraktues pas késaj mund t& nénshkruaj
ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i furnizuesit pér té shtyré
pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet
q€ mund té€ jené paraqitur tashmé.
28.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin q& t& ndérmarré hapa t&€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve
n€ ményré t€ shpejté dhe t& rregullt dhe pér t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.
28.4 NE rast t€ ndérprerjes, Autoriteti Kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani
t€ Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé
raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé regjistrimin e materialeve té
furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t’i paguhen
Furnizuesit dhe parave qé& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit Kontraktues né datén e ndérprerjes sé
kontratés.
28.5 Autoriteti Kontraktues nuk do t& jet€ i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té
jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti Kontraktues do t& keté té drejté t& marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka t& furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t’i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.
28.6 Nése Autoriteti Kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté té drejté t& marré nga
Furnizuesi humbjet q¢€ i jan€ shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.
Neni 29
Ndérprerja ¢ kontratés nga ana e furnizuesit
29.1 Furnizuesi pasi e ka paralajméruar Autoritetin Kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti Kontraktues:
- Nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t&€ paguhen né ndonjé certifikaté t&
léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.
- Vazhdimisht nuk arrin t’i plotésoj€ obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura;
ose
- E pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité,
pér arsye q€ nuk jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.
29.2 Ndérprerja do t& b&het pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés
s€ Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit.
29.3 N& rast t& ndérprerjes sipas nenit 29.1, Autoriteti Kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose démé& q€& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.
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Neni 30
Forca madhore
30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t€ saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé
forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.
30.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet
e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t&
deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet,
shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar qé& &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t& pérballohet as me
kujdesin e duhur.
30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t&€ heqé
doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe
deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e
tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti Kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t€ paguaj€ interes
pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t€ kontratés,
nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit Kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t€ kryer
obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.
30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund
t& ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t&
dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat.
Pérveg nése udhézohet ndryshe nga Autoriteti Kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t€ vazhdojé
t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike dhe t& angazhojé t€ gjitha
mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcé€s madhore t& mos
e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t€ tilla alternative pérve¢ nése
udhézohet ta béjé kété nga Autoriteti Kontraktues
30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& Autoritetit
Kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga Autoriteti Kontraktues.
Neni 31
Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve
31.1 Palét duhet t’i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqésore t€ gjitha
mosmarréveshjet q&é mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonj& mosmarréveshje, palét
do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé
zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do
té takohen dhe t&¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj
zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore
déshton ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do
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t& jené t& lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.
31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh
t€ pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet
zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté t€ drejté t&
vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés s€ zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes
Neni 32
Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér
zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t&€ kérkojé:

a) Ose vendim nga gjykata; ose

b) Kurdo gé palét pajtohen vendim arbitrimi né€ pajtim me KVK.
32.2 Para nénshkrimit t& kontratés palét duhet t€ vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitri
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PJESA III E KONTRATES
Kushtet e Vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojn&€ KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t&€ mbizotérojn€ mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr. Né bazé t& LPP-s¢ Ligji me nr. 04/L-042 neni 26 pika 1
Nenit
Ligji i zbatueshém dhe | 2.1 Ligjet e Kosovés g€ jané né fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet
gjuha gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
gjykata pérkatése né Ferizaj.
2 Gjuha e pérdorur do té€ jet¢ Gjuha Shqipe.
9.1 N/A
Siguria e ekzekutimit
o 10.1 Furnizuesi: “’Burimi - E>> Sh.p.k, merr pér detyrim se n& llogari t&
Sigurimi investitorit Komunés s¢ Ferizaj t€ b&jé: Furnizimi me kapak té
pusetave né rrugén ¢’Halit Ibishi”’ Sallahane, t& gjitha sipas
paramasés s& paraparé n€ dosjen e tenderit Nr. 656-24-8831-1-3-5.
N | n Furnizuesi &shté i detyruar né afat prej 5 (Pesé€) ditéve, t’i kryej né
Programi i ekzekutimit térési furnizimet. N& rast se kryesi i furnizimeve nuk pé&rmbush
detyrimet qé& dalin nga kjo kontraté, Autoriteti Kontraktues pas
vérejtjes sé treté me shkrim automatikisht né ményré t€ njéanshme
mund t’ia shképusé (ndérprej€) kontratén.
Tatimet dhe 12.1 Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e t& gjitha
marréveshjet doganore taksave, detyrimeve t€ pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe
taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né dorézimin e mallrave t&
kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ &shté pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues.
Patentat dhe licencat 13.1 Konform specifikimit né€ Dosjen e Tenderit
Cilésia e furnizimeve | 18.2 Furnizimi duhet té béhet konform specifikimit n¢ Dosjen e Tenderit.
Inspektimi dhe testimi | 19.2 Menaxher pér realizimin e k&saj kontrate do té& jeté:

znj.Leonora Zeqiri — zyrtare né DI.

Mbikqyrés i drejtpérdrejté i Menaxherit t€ Kontratés:
z.Nazim Musliu — zyrtar n€ DI.
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Pagesa

20.1

Pagesat do té béhen nga Drejtoria e Infrastrukturés, duke
respektuar ndarjen e mjeteve financiare pér vitet fiskale t& pércaktuara
né Inicimin e procedurés dhe pércaktimin e disponushmérisé sé
fondeve, Dosjen e Tenderit dhe né Njoftimin pér Kontraté.

Dorézimi

21.3

Operatori Ekonomik merr pér detyrim se furnizimet do t’i realizojé
sipas paramasés t& paraparé né dosjen e tenderit dhe sipas kérkesave
té Autoritetit Kontraktues.

Obligimet e
garancionit

24.1

Shuma e garancionit kryesit t& furnizimeve - do ti konfiskohet né& rast
se i njéjti né ményré t& njéanshme e ndérprené (shképuté) kontratén
ose béné shkeljen e kontratés.

Verejtje

NE& rast t&€ mos pérmbushjes s&¢ Kontratés nga Operatori Ekonomik, né
bazé t& Kushteve té Vecanta té€ Kontratés, Autoriteti Kontraktues do
ti ndérmarr té gjitha masat e parapara me Ligjin dhe Legjislacionin
Dytésor té Prokurimit Publik duke konfiskuar Sigurimin e
Ekzekutimit dhe shképutjen e njéanshme t&€ Kontratés.

Me vérejtjen numér rendor 3 dhe rekomandimin e Menaxherit t&
kontratés Autoriteti Kontraktues do t&€ konfiskoj sigurimin e
ekzekutimit dhe shképujen e njéanshme t€ Kontratés.

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes

31.2

Palét jané pajtuar qé ¢do mosmarréveshje sé pari ta zgjidhin me
bisedime né ményré verbale apo marréveshje me shkrim dhe né rast
se kontraktuesi merr nga organi mbikéqyrés max. tri vérejte me
shkrim pér mos pérmbushje t& kontratés, Zyra e Prokurimit obligohet
t’ia ndérprejé (shképusé) kontratén.

Zgjidhja e
mosmarréveshjes me
procedure gjyqésore

32.1

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t€ lindin gjaté
ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur t& zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet né Gjykatén Themelore né
Ferizaj, né pajtim me ligjin e Kosovés.

ose

b) Kurdo ge palét pajtohen, ¢gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé¢ késaj kontrate dhe se nuk
gshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t€ dorézohet
né arbitrazh te Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit t&€ Kosovés né
kuadér t& Odés Ekonomike t& Kosovés, né pérputhje me rregullat e
Dhomés Ndérkombétare t& Tregtisé.
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PARAMASA DHE PARALLOGARIA-ASFALTIMI | RRUGEVE NE LAGIEN

HALIT IBISHI DHE SALLAHANE

lSO 14001 me afteSI mbajtese 40 ton

Nr. : POZICIONI NjeSla Sasia | Cmimi njési (€) | Vlera(€)
1 |PROJEKTI | RRUGES AKSI 0
1.4 |KONSTRUKSIONI | TRASES SE RRUGES
Sigurimi dhe montimi i kapakéve prej materialit . 661 & —
LA4Alu OMPOZIT" sipas standardeve 150-9001 dhe | <°P¢ | 43,00 L2500% | a2ey

\S Kc,m;vglh
o emyf
%.;,

beopaisisni  vleresaesy




KOMUNA E FERIZAJT o OPSTINA UROSEVAC o MUNICIPALITY OF FERIZAJ
httpt//kk.rks-gov.nei;//ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT Tel.: 038.200.46.045
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE E- mail: rokurimi.ferizaj rks-gov.net
PROCUREMENT OFFICE Adresa: Déshmorst e Kombit p.n.

01. Nr., 261/2024

Daté: 24.09.2024

N& bazé t& nenijt 8] t€ Ligjit Nr. 04/L-042 P€r Prokurimin Publik ts Republikés s&
Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Lgjin Nr., 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr.
05/L-092, si dhe nenit 70 tg Rregullores Nr, 001/2022 pér Prokurimin Publik, e datgs 01,1 1.2022,
Kryetari i Komungs merr:

1. Emérohet Menaxher; i kontratés dhe Mbikéqyrési drejtpérdre;jte Kontratgs per kontratén:
Furnizimi me kapak té pusetave né rrugén “Halit Ibishi’’ Sallahane, me numér g
prokurimit: 656-24-8831-1-3-5,

2. Emérohet menaxher i kontratés: znj.Lenora Zeqiri — zyrtare né DI,

3. Emérohet Mbikéqyrés j drejtpérdrejts j Menaxherit té Kontratés: z.Nazim Musliu —
zyrtar né DI,

5. Ky vendim hyn né fuqi diten e nénshkrimit,
I'u dorézohet:
I. Menaxherit t& Kontratgs;
. Mbikqyrésit t& Menaxherit t& Kontratés;

2
3. Zyrés s¢ Kryetarit; Kryetar i Komunés
4

- Zyrés s& Prokurimit.




