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_ Ferizaj - Urosevac

REPUBLIKA E KOSOVES « REPUBLIKA KOSOVOe REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E FERIZAJT ¢ OPSTINA UROSEVAC ¢ MUNICIPALITY OF FERIZAJ

http://kk.rks-gov.net/ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT Tel.: 038/20046045
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
PROCUREMENT OFFICE Adresa: Déshmoriét e Kombit p.n.

N€ bazé té neni 26 t& Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik né Republikén e Kosovés, i
ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/1-092.
Autoriteti Kontraktues harton kété:

KONTRATIE
(Furnizim)

E lidhur né Ferizaj mé datén: 19.06.2026

Komuna e Ferizajt - Zyla e Prokurimit (n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues'), né
njérén ané té cilén e pérfaqéson, znj. Arbérie Bekteshi — Udhsheqése e Zyrés sé Prokurimit dhe né
anén tjetér:

Grupi i Operatoréve Ekonomik: “Ndérmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P.” & G.I.
“’Grafo-Loni’” SH.P.K, me NUI — 810446072 t& cilén e pérfagéson z.Shaip Rama (né vazhdim
"Furnizues") né€ anén tjetér, jané pajtuar t& lidhin njé kontraté publike pér furnizimet e shénuara
mé poshté:

TITULLI I KONTRATIES: Furnizim me mobile (inventar-karrige pér zyre dhe
rafta metalik pér arkivé) pér nevoja té IP Ardhméria Joné, Ferizaj

Me numér té Prokurimit: 656-26-3896-5-5-8.




Neni 1

Lénda
Lénda e kontratés do t& jeté: Furnizim me mobile (inventar-karrige pér zyre dhe rafta
metalik pér arkivé) pér nevoja té IP Ardhméria Joné, Ferizaj, nga furnizuesi i furnizimeve
sipas specifikacionit t& dhéné.

Neni 2
Kushtet e dérgesés
2.1 Afati pér kryerjen e furnizimeve do té fillojé nga data e nénshkrimit t& kontratés dhe deri mé
03.07.2026, duhet t& kryhet né térési furnizimi.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté né IP “Ardhméria Jon&” Ferizaj.

Neni 3
Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t€ origjinés sé& furnizimeve, mé sé voni atéheré kur
e kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés,
3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-), ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé,

Neni 4

Cmimi
4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jeté: 2,230.00 (Dy mijé e dyqind e tridhjeté euro e zero
cent).
4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé¢ qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh furnizuesit sipas kontratés,
4.3 Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4 Pagesat do t€ béhen né pajtim me kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& veganta t& kontratés.

Neni 5
Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
a. Kjo marréveshje e kontratés;
b. Kushtet e Veganta t& Kontratés;
c. Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
d. Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike.
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste t€ paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér.
Neni 6

Komunikimet
6.1 T& gjitha komunikimet me shkrim qé kané té bé&jné me kété kontraté ndérmjet Autoritetit

Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e kontratés dhe




numrin e saj € identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi qé& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thot& kété
n& komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet t€ kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i
marté t& gjitha masat e nevojshme pér (& siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qé né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe ng njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo
vendim do t& jeté né formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendos"do t&
shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk
duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontrat€ éshté e pérgatitur né gjuhén (Shqipe) né katér origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Kontraktuesit: Pér Autoritetin Kontraktues:
“Ndérmarrja Tregtare Grafike Blendi Zyra e Prokurimit/Komuna e Ferizajt
0.P.” & G.I. “’Grafo-Loni’”’ SH.P.K
Emri: z.Shaip Rama Emri: znj.Arbérie Bekteshi
Pozita: Drejtor Pozita: Udhéheqése e Zyrés sé Prokurimit
Nénshkrimi: Nénshkrimi: // ' /
( ST /

Data: Data: 19.06.2026/
Vula: Vula:




PJESA II E KONTRATES
KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1
Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do t& thot& marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit,
si¢ &shté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha shtojcat
pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.
1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q&é kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por
pa u kufizuar né mallrat, artikujt, l&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté
té léngshme ose té gazshme.
1.3 "Autoriteti Kontraktues" do t& thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ &shté e quajtur
Fletén mbi t& Dhénat e Tenderit.
1.4 "Furnizues" do t& thot& njé person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra q€ jan€ objekt i k&saj kontrate.
1.5 "Palé(t)" do té thoté nénshkruesit e kontratés.
1.6 "Inkotermet" do t& thoté termat ndérkombétare tregtare & pérb&jné rregullat e interpretimit
t& termave tregtare & pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziqet qé lidhen me transferimin e
produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim" do té thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté,
si dhe t& vendosura dhe paketuara né& ményrén e pércaktuar né¢ kontraté.

1.8 "Cmimi i kontratés'do té thoté ¢gmimi gé& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin
¢ kontratés, né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t&€ béhet né bazg t&
kontratés.

1.9 "Shérbimet pas shitjes' do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi
i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime
t& ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 "KPK" do t& thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme t€ Kontratés.

1.11 "KVK" do t& thoté Kushtet e Veganta t€ Kontratés.

Neni 2
Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q&€ nuk jané t&€ mbuluara né
kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e

specifikuar né KVK.

Neni 3
Transferimi



3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés furnizuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé (€ saj te njé€ palg e treté.
3.2 Furnizuesi nuk mundet q& pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta
transferojé kontratén ose njé pjesé té saj ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto
raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve t& furnizuesit, t&€ shumave qé duhet

t& paguhen ose qé do t&€ béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé furnizuesit siguruesve té furnizuesit pér t& kérkuar

pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit ¢ kané shkarkuar

humbjen ose detyrimin e furnizuesit.
3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén
qé nuk &shté bartur.
3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen
pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani & sigurimit
ose institucion tjetér financiar.

Neni 4
Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés furnizuesi i'a
beson realizimin e njé pjese t& kontratés s€ tij njé pale t€ treté.
4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Elementet
e kontratés qé do té& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t€ ditura Autoritetit
Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité
pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk 1éshohet autorizimi.
4.3 Autoriteti Kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.
4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si
dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né t& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé
e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nén kontraktimit t¢ ndonjé pjese t&
kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit Kontraktues nuk e liron Furnizuesin
nga obligimet e tij sipas kontratés.
4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé
qé e tejkalon até t& periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet
gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q&, né ¢farédo momenti pas skadimit t€ periudhés s&
garancisé, t’i transferojé menjéheré te Autoriteti Kontraktues, me kérkesé¢ dhe shpenzime (&
Autoritetit Kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé s€ skaduar.

Neni 5
Dhénia e dokumenteve
5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues
duhet t’i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &éshté e nevojshme, njé kopje t€ skicave té



pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera té
kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas l&shimit té certifikatés s& garancisé ose pas pranimit final
t¢ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera
t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera gé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t&
treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t€ autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti Kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q&
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané t& nevojshme pér ekzekutim t&é miré
t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6

Ndihma lidhur me rregulloret vendore
6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit Kontraktues pér marrjen e kopjeve t€ ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet angsore t& Republikés s&¢ Kosovés
t& cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti
kontraktues mund ta japé& ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.
6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin Kontraktues pér t&
dhénat mbi furnizimet ashtu q& Autoriteti Kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose
licencat e importit.
6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q& t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda
njé periudhe té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t€ kontratés.

Neni 7

Obligimet e pérgjithshme té furnizuesit
7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty
ku éshté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera
pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.
7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fush&veprimit t€
kontratés, ai duke i'u ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé Autoritetin
Kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.
7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe té& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre dhe punétorét vendoré
té& tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.
7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén
si private dhe konfidenciale, pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit



té kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me
shkrim t& Autoritetit Kontraktues.

Neni 8

Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paragesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t&
pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do (& ¢ojé né ndérprerje t& kontratés, me
paralajmérim zyrtar.

Neni 9

Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, do t& furnizoj Autoritetin Kontraktues
me siguri pér ekzekutim té ploté dhe t&€ miré t& kontratés. Shuma e sigurisé do t&é saktésohet né
KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit Kontraktues pér ¢farédo humbjeje
qé &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t&¢ duhur t€ obligimeve kontraktore nga ana e
Furnizuesit.
9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté n&€ formén e dhéné né pjesén IV t& kontratés.
9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit
do t& l&shohet brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés sé pérkohshme t& pranimit.

Neni 10

Sigurimi
10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet t& jené t& siguruara plotésisht me njé valute lirisht
t& konvertueshme kundér humbjes ose démtimit t& rastésishém té prodhoj ose blej&, transportoj,
ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t&¢ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t&
mbajé pérgjegjési t€ ploté dhe do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues nga té gjitha ankesat nga
palét e treta pér dém ndaj pronés ose 1éndime personale q¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés
nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11
Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit t€ kontratés qé
do t& aprovohet nga Autoriteti Kontraktues. Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:

i) Rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin,

prodhimin, dorézimin né vend t& pranimit, instalimin, testimin, komisionimin; dhe

ii) Té dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t’i kérkojé me arsye Autoriteti Kontraktues.
11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet
pér aprovim Autoriteti Kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues.



Aprovimi i programit nga Autoriteti Kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas
kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne
Nenin 11.2 brenda afateve t& p&mendura né kontraté programi i tillé i realizimit duhet t&
konsiderohet 1 aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te
konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material n¢ program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit
kontraktues. Megjithaté, nése progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti
kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e
ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e
funksionimit dhe mirémbajtjes s&¢ bashku me vizatime, t& cilat do t& jené né detaje té tilla q& do t&
mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e té gjitha
pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do
t€ jené né gjuhén e kontratés dhe né€ forma dhe numrat té tilla t& deklaruara né kontraté. Furnizimet
nuk do t€ konsiderohen té pérfunduara me géllim t& pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12
Marréveshjet tatimore dhe doganore
12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t&€ pércaktuara n& KVK, Furnizuesi do t& jeté
plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat
doganore dhe taksat tjera q& lindin apo imponohen deri né dorézimin e mallrave té kontraktuara
né vendin e dorézimit, si¢ &shté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13
Patentat dhe licencat
13.1 Pérveg né rastet kur €shté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé Autoritetin
Kontraktues nga té gjitha ankesat q€ jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave,
modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja
e till¢ éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14
Periudha e ekzekutimit té detyrave
14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té filloj& né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.
14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té filloj& jo mé voné se 90 dité
pas njoftimit t&¢ dhénies s¢ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé
kontratén dhe t& marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin é ka pésuar. Furnizuesit do




ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t&€ periudhés
90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat ¢ ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do t&
mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15
Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti Kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e Autoritetit Kontraktues kané prekur

instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q&¢ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk

kané& mundur t& parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané

shkaktuar prej gabimit t€ furnizuesit;

e) Autoriteti Kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontrat€s;

) T& gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q&€ nuk jané pér

shkak t& gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera gé jané pérmendur né kéto kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér

shkak t& gabimit t& Furnizuesit.
15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vones&, Furnizues duhet ta lajméroj
Autoritetin Kontraktues se ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér
t¢ cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Furnizuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t&¢ dhéna
gjithépérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa.
15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér Furnizuesin, Autoriteti Kontraktues do ta lejojé
kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 16
Vonesat e ekzekutimit
16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose
t¢ realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara ng kontraté, Autoriteti Kontraktues,
pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do t€ keté t&
drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé& kontratés dhe datés aktuale t&
pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t& vlerés s¢ furnizimeve t&
pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t€ vlerés totale t€ kontratés.



16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési,
démet e likuiduara t& parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé t& vlerés totale t&
kontratés
16.3 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vlerés s& kontratés
ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;

- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim;

dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé & treté pér dhénien e pjesés s&€ mbetur t&€ furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar
t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17
Suspendimi

17.1 Autoriteti Kontraktues mundet me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe t'a udhézojé
Furnizuesin qé t& pezullojé: prodhimin e furnizimeve, dorézimin e furnizimeve né vendin e
pranimit n& kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose nése nuk &shté
specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose instalimin e furnizimeve q& jané
dorézuar né vendin e pranimit.
17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura n€ depon e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jet€ e
mundur dhe sa &shté kérkuar nga Autoriteti Kontraktues edhe nése furnizimet jané dorézuar né
vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga Autoriteti
Kontraktues.
17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen
¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi
éshté:

a) Zgjidhur né¢ ményré t& ndryshme né kontraté;

b) Eshté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

c) Eshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit;

d) Eshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t&€ kontratés ose t€ ndonjé pjese t&

saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonj& veprim apo gabim nga Autoriteti

Kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& ket t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron
Autoritetin Kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e
dorézimit se ka pér géllim t& b&jé ankesg pér ta.

17.5 Autoriteti Kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t&€ pércaktojé ato pagesa
plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me
kété ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.



17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit
té Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, mund t& kérkojé t&€ vazhdoj me
furnizimet brenda 30 ditésh ose t& ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t&
gabimeve p&rmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti Kontraktues do ta pezullojé
realizimin e kontratés. N& rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti Kontraktues mund t& refuzojé t’i bé&jé pagesat ose mund t’i kthejé
shumat q¢ tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qé&llimi i pezullimit t& kontratés &shté qé t& verifikohet nése gabimet p&€rmbajtjesore &
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kan& ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t&
konfirmohen, realizimi i kontratés do t& rifillojé sa mé shpejt q& &éshté¢ e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té& gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative
gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q& shkakton ose g€ mund (€ shkaktojé humbje n&
buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18
Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né (€ gjitha
aspektet dhe t& jené konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t& mbahen né& dispozicion t&€ Autoritetit
Kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 Té& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t&¢ béhen me kérkes€ t&
dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt
dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasis¢ dhe vendin
ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né
kérkesé duhet té certifikohen nga Autoriteti Kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t&
komponentéve qé do t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré€, ato prapé mund t&
refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t&
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia t’i riparojé dhe ti
pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t&€ pranohen
pér inkorporim né furnizime vetém nése jang riparuar dhe jan€ pé€rmirésuar n€ até ményré qé &
jeté i kénaqur Autoriteti Kontraktues.

Neni 19
Inspektimi dhe testimi
19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t’i
mundésohet Autoritetit Kontraktues t€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi



konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité q&¢ mund t’i hasé né kété aspekt dhe atij nuk
do t’i lejohet & t& paragesé ndonjé arsye pér vonese.
19.2 Autoriteti Kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes,
fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u
dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jang specifikuar né¢ KVK.
19.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve & tilla, Furnizues do té:

a) I japé Autoritetit Kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé¢, ndihmé, mostra ose pjesé pér

testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t€ prodhimit q¢ zakonisht

kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me Autoritetin Kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T*i japé Autoritetit Kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né€ vendin ku do &

realizohen testimet.
19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet q& pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga Autoriteti Kontraktues, t€ vazhdoj
testimin i cili do t& konsiderohet se &shté béré né prezencén e Autoritetit Kontraktues. Furnizuesi
menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve t& testit t€ Autoriteti
Kontraktues, nése nuk ka qeng prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.
19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, Autoriteti
Kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.
19.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Furnizuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia
jap tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti Kontraktues ose
Furnizuesi mund t& kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né t& nj&jtat kushte dhe rrethana ose nése
ndonjéra palé kérkon t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&€ ndérsjellé. T€ gjitha
raportet e testimit do t’i dorézohen Autoritetit Kontraktues, i cili do t'i komunikoj rezultatet e
kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do 1€ jené pérfundimtare. Kostoja e
ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.
19.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, Autoriteti Kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai
nuk do t’i shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé
prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20
Parimet té pérgjithshme té pagesave
20.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qé duhet t’i behet Furnizuesit
sipas késaj kontrate do t& specifikohen né KVK.
20.2 Pagesat q& duhet t& béhen sipas faturés s& l&shuar nga furnizuesi do t& béhen né llogaring
bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I



nj&ti formular qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér i raportuar
ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né (€ cilén
kérkesa e pranueshme pér pagesé. Data € pagesés do t& jeté data né t& cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar furnizuesin q& kérkesa pér
pagesé nuk mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar
dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim.
N& rastin e fundit mund t& b&het njé inspektim i menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera.
Furnizuesi do té& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5 Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné n& Nenin 20.3, furnizuesi mundet g€ brenda dy
muajsh pas pagesés s& vonuar, t& kérkoj interesin pér pagesé t& vonuar me normé t& re-zbritje q&
zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i
fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén g€
kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né (€ cilén debitohet
llogaria e Autoritetit Kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé¢ dhéné né Nenin 20.3 do t'i
japin t& drejté furnizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén ose ta ndérpresé até, me paralajmérim
prej 30 ditésh pér Autoritetin Kontraktues.

Neni 21

Dorézimi
21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t&
jené né pérgjegjési té furnizuesit deri né pranimin e tyre t€ pérkohshém.
21.2 Furnizuesi do t’i paketoj furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo
keqésimin e gjendjes sé& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ €sht€¢ dhéné né
kontraté, Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen n&€ ambient t&
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shté e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér bartje t&
réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.
21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené n¢ pajtim me
kérkesat e dhéna né ményré t&¢ hapur né KVK dhe i nénshtrohen ndryshimeve ¢ mund té
urdhérohen mé voné nga Autoriteti Kontraktues.
21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi
t& keté pranuar urdhrin e dorézimit nga Autoriteti Kontraktues. Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér



dorézim né vendin e pranimit t€ t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q€ jané t€
nevojshme pér géllime t&é kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q€ &shté né
dispozicion pér t€ dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet ¢ kontratés.

Neni 22
Operacionet e verifikimit
22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
shpenzime t& Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e
dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.
22.2 Autoriteti Kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se t€ merren
furnizimet, duhet t& ket& fuqing qé t&¢ urdhérojé ose t&€ vendosé:
a) Hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér,
té t& gjitha furnizimeve té cilat sipas mendimit t& Autoritetit Kontraktues, nuk jané né
pajtim me kontratén;
b) Zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;
¢) Heqgjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té
tyre ose pagesat € pjesshme € tyre ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring
ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;
d) Q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané
ose nuk jané né pajtim me kontratén ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné
kérkesat e kontratés.
22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé &shté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t’1 evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti Kontraktues
do t& keté t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet g€ jané
pasojé e késaj, apo qé do t& shfagen pér shkak t& késaj, Autoriteti Kontraktues do t’i zbres€ nga
paraté qé do t& paguhen ose té cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.
22.4 Furnizimet q& nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u
vendoset furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé q& t’i ndryshojé ato, apo t&
ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé€ nga vendi i
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti
kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik
té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23
Pranimi i pérkohshém
23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti Kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim
me kontratén, t’i kené kaluar né ményré té€ kénagshme testet e kérkuara dhe t& jené autorizuar, si
dhe t& jeté l&éshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté [€shuar.



23.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé duke lajméruar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté
t& pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim t€ pérkohshém.
Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t&€ veprojé sipas
njérés nga kéto mé poshté:

- T"i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me nj€ kopje pér Autoritetin

Kontraktues duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij dhe pérveg tjerash,

edhe datén né t& cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me

kontratén dhe jané té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- T& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin,

sipas mendimit t& tij e kérkon Furnizuesi pér ta 1éshuar certifikatén.
23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné t& pamundur gé t€ vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim t€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues
¢ pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur né konsultim me
furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t&
cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave
pér & evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje t&€ pershtatshme pér pranim.
23.4 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin ose t& 18shojé certifikatén e pranimit t€ pé€rkohshém
ose t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka [&shuar
certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t&
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen
me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& b&jé kérkesé pér certifikaté t& veganté pér
secilén pjesé.
23.5 NE raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti Kontraktues rezervon t€ drejtén pér t& dhéné
pranim t& pjesshém e t& pérkohshém.
23.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés.
Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe & b&jé ndonjé ndryshim t& gjendjes s¢
vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24
Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé q& furnizimet t& jené & reja, t& papérdorura, t€ modeleve t€ fundit
dhe t& pérfshijé té gjitha pérmirésimet ¢ kohéve & fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése
kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t&€ mos kené defekt
qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t&€ mbetet e vlefshme né até
ményré qé saktésohet né KVK.
24.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve ose démeve né ndonjé pjese &
furnizimeve té cilat mund t& paraqiten apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe € cilat:

a) Rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit

jo t& miré nga Furnizuesi; ose



b) Rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudh&s s& garancise;

ose

¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti Kontraktues ose né€ emér t& tij.
24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt g€ kjo t&
mund t& praktikohet. Periudha e garancisé pér & gjith¢ artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do té
fillojé pérséri nga data né t& cilén &shté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& Autoritetit
Kontraktues. Periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé & furnizimeve qé €shté
ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.
24.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancis€, Autoriteti
Kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga
ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né njoftim, Autoriteti Kontraktues mund
t&:

a) Té korrigjojé defektin apo démin veté ose t& punésoj dike etér pér ta bér€ punén né

rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga Autoriteti

Kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose garancité q&€ mbahen prej

Furnizuesit ose nga t& dy;

b) N& rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni gé té merrni

shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

¢) Té ndérpresé kontratén.

Neni 25
Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara né KVK. Furnizuesi do t&€ marré pérsipér t& realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbajtjes dhe té riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezerve. KVK mund té&
saktésojné qé Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet q& kané t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) Pjesét rezervé té cilat Autoriteti Kontraktues mund t€ vendosé t’i blejé nga Furnizuesi,

duke kuptuar & ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas

kontratés,

b) N& rast t& ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht

Autoriteti Kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe pas ndérprerjes,

skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do

t’1 sigurohen Autoriteti Kontraktues pa pagesg.

Neni 26
Pranimi pérfundimtar
26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas
skadimit t& periudhés sé fundit dhe atéheré kur t& jené zgjidhur & gjitha defektet apo démet,
Autoriteti Kontraktues do t’i 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé



kopje Autoritetit Kontraktues duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e
tij sipas kontratés dhe né ményré t€ tillé g& Autoriteti Kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do t& I&éshohet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jang kérkuar sipas Nenit 24 t&
jené pérfunduar né ményré té tillé qé t& jeté i kénaqur Autoriteti Kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga
Autoriteti Kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe Autoriteti
Kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontrat€s para
léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kan& mbetur té parealizuara né kohén
kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve t€ tilla do t&
pércaktohen duke iu referuar dispozitave t&€ kontratés.

Neni 27
Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejt€ pér kéto
kompensime:

a) Démet dhe/ose

b) Ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérve¢ masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:

a) Déme t& pérgjithshme ose

b) Déme té likuidueshme.
27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né
kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit nga depozita,
ose me pagesé nga siguria.

Neni 28
Ndérprerja e kontratés nga autoriteti kontraktues
28.1 Autoriteti Kontraktues mundet q& pasi t’i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé
kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) Kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas
késaj kontrate;
b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t€ paralajmérimit &
dhéné nga Autoriteti Kontraktues q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo
déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas kontratés dhe t€ cilat ndikojn€ né ményré
serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;



¢) Furnizuesi refuzon ose &éshté neglizhenté né realizimin e urdhrave administrative t&
dhéna nga Autoriteti Kontraktues;
d) Furnizuesi i'a jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti
Kontraktues;
e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur punét e tij jan& duke u administruar nga
gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje ose &shté né€ ndonjé situaté analoge
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;
f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes
njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;
g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& réndg t& keqe jo profesionale t€ déshmuar
me ¢farédo mjeti té cilin mund ta vértetoj Autoriteti Kontraktues;
h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi & ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i
démton interesat financiare t&€ komuniteteve;
i) Furnizuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti
t& financuar nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t&
kontratés pér mosrealizim té obligimeve t¢ veta kontraktuese;
j) Té gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime n¢ personalitetin ligjor,
natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né
suplementin e kontratés;
k) Shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t€ kontratés;
1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar ose nése personi g€ e jep
garancing apo sigurimin mé t€ hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né
gjendje t’1 plotésojé zotimet e tij.
28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t&€ Autoritetit
Kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti Kontraktues pas késaj mund t€ nénshkruaj
ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i furnizuesit pér t€ shtyré
pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet
qé mund t& jené paraqitur tashmé.
28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes s& kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin qé t& ndérmarré hapa t&€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve
né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t’i zvoggluar né minimum shpenzimet.
28.4 NE& rast t& ndérprerjes, Autoriteti Kontraktues, sa mé shpejt & t& jeté e mundur dhe né prani
t& Furnizuesit ose t& pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé
raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés s& realizuar dhe t& bgjé regjistrimin e materialeve té
furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet Ui paguhen
Furnizuesit dhe parave q& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit Kontraktues né datén e ndérprerjes s¢
kontratés.



28.5 Autoriteti Kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té
jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti Kontraktues do t& keté t&€ drejté té marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka té furnizimeve ose do t€ paguajé shumén q& duhet t’i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti Kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t€ marré nga
Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t€ KVK.

Neni 29
Ndérprerja e kontratés nga ana e furnizuesit

29.1 Furnizuesi pasi e ka paralajméruar Autoritetin Kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti Kontraktues:

- Nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t&¢ paguhen né ndonjé certifikaté t&

léshuar nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- Vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura;

ose

- E pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité,

pér arsye q& nuk jané specifikuar né kontraté ose q&é nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.
29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés
sé Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit.
29.3 Né& rast t& ndérprerjes sipas nenit 29.1, Autoriteti Kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose démé q& mund t’i jet& shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30
Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t€ saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé
forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qéllime té kétij Neni, termi "forcé& madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet
e objektit ose ¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t&
deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemitg, rréshqitjet e tokés, térmetet,
shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar qé &shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund (€ pérballohet as me
kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t€ jeté i detyruar t€ heqé
doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe
deri né até masé sa, vonesa e tij ¢ realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér & realizuar obligimet e
tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti Kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t€ paguajé interes
pér pagesat e vonuara, pér mostealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés,



nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit Kontraktues ose 1loj tjetér i déshtimit pér t& kryer
obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila mund
té ndikojé né realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t&
dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat.
Pérveg nése udhézohet ndryshe nga Autoriteti Kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t€ vazhdojé
t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &éshté mjaft praktike dhe t& angazhojé t€ gjitha
mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore t€ mos
e pengojé até gjaté punés, Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té€ tilla alternative pérveg nése
udhézohet ta bé&jé kété nga Autoriteti Kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t€é Autoritetit
Kontraktues ose gjaté pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t&
certifikohet nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 31
Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t’i b&né t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqgésore t& gjitha
mosmarréveshjet q¢ mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét
do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé
zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t€ dobishme, palét do
t& takohen dhe t&¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e késaj
zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t€ arritur zgjidhje migésore
déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t&€ dyja palét do
t& jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh
t& pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet
zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t€ ket t& drejté t&
vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes

Neni 32
Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér
zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) Ose vendim nga gjykata; ose

b) Kurdo qé palét pajtohen vendim arbitrimi né€ pajtim me KVK.
32.2 Para nénshkrimit t& kontratés palét duhet t& vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitri



PJESA III E KONTRATIES
Kushtet e Vecanta

KVK né vijim do té& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t&€ mbizotérojné mbi ato té¢ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
Ligji i zbatueshém 2.1 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér t& gjitha
dhe gjuha céshtijet q& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés.
Juridiksioni do té jeté Gjykata Komerciale né Prishting.
22 Gjuha e pérdorur do t& jeté gjuha shqipe.
9.1 N/A
Siguria e
ekzekutimit
L 10.1 Furnizuesit: ’Ndérmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P.”
Sigurimi G.L & “’Grafo-Loni’’ SH.P.K merrin pér detyrim se né llogari
té investitorit Komunés sé Ferizaj t¢ b&jé: “Furnizim me
mobile (inventar-karrige pér zyre dhe rafta metalik pér
arkivé) pér nevoja té IP Ardhméria Joné, Ferizaj” t€ gjitha
sipas paramasés sé paraparé né dosjen e tenderit Nr.prokurimit:
656-26-3896-5-5-8.

- 11 Furnizuesi éshté i detyruar né afat prej 15 (pesémbédhjeté)
Progran?l 1 ditéve, t'i kryej né térési furnizimet. N& rast se kryesi i
ekzekutimit furnizimeve nuk pérmbush detyrimet qé dalin nga kjo kontraté,

Autoriteti Kontraktues pas vérejties s¢ tret€ me shkrim
automatikisht né ményré té njéanshme mund t’ia shképusé
(ndérprej€) kontratén.
Tatimet dhe 12.1 Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té
marréveshjet gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat
doganore doganore dhe taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né
dorézimin e mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, sig
éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.
Patentat dhe licencat | 13.1 Konform specifikimit né Dosjen e Tenderit
Cilésiae 18.2 Furnizimi duhet t& béhet konform specifikimit né Dosjen e
furnizimeve Tenderit




Inspektimi dhe
testimi

19.2

Menaxher pér realizimin e késaj kontrate do t€ jeté:
z.—.

Mbikqyrés i drejtpérdrejté 1 Menaxherit € Kontratés:
z.—

Pagesa

20.1

Pagesat do t& béhen nga Drejtoria e Arsimit, duke respektuar
ndarjen ¢ mjeteve financiare pér vitet fiskale t€ pércaktuara né
Inicimin e procedurés dhe pércaktimin e disponushmérisé s¢
fondeve, Dosjen e Tenderit dhe né& Njoftimin p&r Kontraté

Dovézimi

21.3

Operatori Ekonomik merr pér detyrim se furnizimet do t’i
realizojé sipas paramasés € paraparé né dosjen e tenderit dhe
sipas kérkesave t& Autoritetit Kontraktues dhe t€ pranohet nga
komisioni i caktuar nga IP “Ardhméria jong” Ferizaj.

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes

31.1

Cdo mosmarréveshie ndérmjet paléve te cilat mund te lindin
gjate ckzekutimit se késaj kontrate dhe se &shté ¢ mundur te
zgjidhet ne ményré migésore, pérgjegjés pér zgjidhjen ¢ tyre do
te jene personat pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues - Komuna
Ferizaj

Zgjidhja e
mosmartéveshjes me
procedure gjyqgésore

32.2

Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund & lindin
gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk &shté ¢ mundur
t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén
Komerciale né Prishting, né pajtim me ligjet n&€ Kosové.




6 REPUBLIKA E KOSOVES @ REPUBLIKA KOSOVA e REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E FERIZAJT @ OPSTINA UROSEVAC @ MUNICIPALITY OF FERIZAJ
httpt//kk.rks-gov.net//ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT Tel.: 03820046045
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE E- mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
PROCUREMENT OFFICE Adresa: Déshmorét e Kombit p.n

01. Nr. 105/2026
Daté: 19.06.2026

NE bazé t€ nenit 81 t& Ligjit Nr. 04/1.-042 pér Prokurimin Publik t& Republikés sé&
Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Lgjin Nr. 04/L.-237, Ligjin Nr. 05/L.-068 dhe Ligjin Nr.
05/L-092, si dhe nenit 70.1 t& Rregullores Nr.002/2024 pér Plotésimin ndryshimin e Rregullores
Nr. 001/2022 pér Prokurimin Publik, t& datés 11.11.2024, Kryetari i Komunés metr:

VENDIM
PiER EMERIMIN E MENAXHERIT TE KONTRATES DHE MBIKQYRIESIT Tit
DREJTPERDREJTIC T MENAXHERIT TE KONTRATES

1. Emérohet Menaxheri i kontratés dhe Mbikéqyrési i drejtpérdrejté i Kontratés pér kontratén:
“Furnizim me mobile (inventar-karrige pér zyre dhe rafta metalik pér arkivé) pér
nevoja té IP Ardhméria Joné, Ferizaj’’, me numér t& prokurimit: 656-26-3896-5-5-8.

2. Emérohet menaxher i kontratés: znj.Shkurte Ratkoceri — zyrtare né DA.

3. Emérohet Mbikéqyrése e drejtpérdrejté e Menaxherit té€ Kontratés: z.Flodian Maloku —
zyrtar né DA.

4. Menaxheri i kontratés, dhe Mbikéqyrés i drejtpérdrejté i Menaxherit t& Kontratés obligohen
qé t& b&jné administrimin dhe menaxhimin e implementimit t&€ kontratave né pajtim me
Rregulloren Nr.002/2024 pér Plotésimin ndryshimin e Rregullores Nr. 001/2022 pér
Prokurimin Publik, t& datés 11.11.2024, si dhe Manualet pér Pérdorim t& Modulit pér
Menaxhim t€ Kontratés;

5. Ky vendim hyn né fuqi ditén e nénshkrimit.
I'u dorézohet:

1. Menaxherit t&€ Kontratés;

2. Mbikqyrésit t& Menaxherit té¢ Kontratés;
3. Zyrés s€ Kryetarit; Kryetar i Komunés
ANANT 7
4. Zyrés sé Prokurimit. VA0
Vv

‘L
Agim Alid/
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AUTORIZIM
Pér: KOMUNA FERIZAJ

Nga:N.T.G. BLENDI
Data:22.06.2026
AUTORIZIM PER NEENSHKRIMIN E KONTRATES

Me ané t€ kétij autorizimi, kompania N.T.G. BLENDI, me NUI: 810446072, me seli n€ Prishting,
rr. Shaip Rama, autorizon personin e poshtéshénuar pér nénshkrimin e kontratés.

Kompania N.T.G. BLENDI autorizon
z. Mentor Gashi, me nr. personal 2174042597,

qé t& b&jé nénshkrimin e kontratés pér aktivitetin e prokurimit me titull: Furnizim me mobile
(invetar-karrige pér zyre dhe rafta metalik pér arkivé) pér nevoja t& IP Ardhméria joné , Ferizaj
Ky autorizim nuk vlen pér géllime té tjera, por vetém pér takimin e datés 22.06.2026

AR TILT N




IP"Ardhmeéria Jon&"Ferizaj
Kérkesa pér furnizim me Inventar pér zyre

Nr. Pérshkrimi i artikujve Njésia | sasia |T™™ PRl roral
njési
Raft metalik pér arkivé me ndarje dhe dyer (270 cm-gjatésia,240cm -lartésia dhe 40cm- . s
1 e copé 1 230 230,00
gjerésia)
2 Dollap Hm"m_m_.n individualpér ruajtje t& vulave me gelés (40 cm -gjatésia,60 cm-lartési copl 2 200 400,00 "
dhe 50 cm - gjerési)
3 |Karrige lévizése me mbéshtetése pér zyré copé 8 100 800,00 |
Vitrinldollap) | mbyllur me gelés njéren deré (80 cm -gjatesia, 200 cm lartesi dhe 40
M e S ( % : | cope | 2 200 | 40000 | -«
jeresi)
Vitrine e mbyllur me dyer ne pjesen e poshtme (80 cm -gjatesia, 200 cm lartesi dhe 40 . /
2 cm gjeresi),pjesa e mbyllur me dyer posht 75 c¢m - lartésia e dyerve. i s 0 400,00 |V
Totali | 223000 | L=




