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KONTRATE PUBLIKE KORNIZE

/Furnizime/

TITULLI I KONTRATES:

Ritenderim — Furnizim me barna mjekésore pér pacientét né
Shtépiné e Komunitetit pér persona me aftési té kufizuar mendore -
Ferizaj

NUMRI I PROKURIMIT: 656-26-5501-1-2-1




KONTRATA PUBLIKE KORNIZE, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Komuna e Ferizajt, Zyra e Prokurimit (n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané t&
cilén e pérfagéson, znj. Arbérie Bekteshi — Udhéheqése e Zyrés sé Prokurimit dhe né anén tjetér:

Operatori Ekonomik: ,,Elgadaf Bakolli”’ B.I, nga Ferizaj, me NUI - 811070234, e pérfaqgésuar
nga z.Elgadaf Bakolli (ne vazhdim “Kryesi i furnizimeve”), n& anén tjetér, jané pajtuar te lidhin
njé kontrate publike kornize pér:

Titulli i Kontratés Publike Kornizé: “’Ritenderim — Furnizim me barna mjekésore pér
pacientét né Shtépiné e Komunitetit pér persona me aftési té kufizuar mendore - Ferizaj’’

Nr. i prokurimit 656-26-5501-1-2-1

Neni 1 Lénda:

1.1 Lénda e kontratés publike kornizé &shté t& krijoj kushtet dhe rreguilat e implementimit pér
kryerjen e furnizimeve (shih Aneksin 1 pér p&rshkrimin e kétyre produkteve dhe sasité e
parashikuar q&€ mund t&€ dorézohen gjaté koh&zgjatjes sé kontratés publike kornizg).

Komuna Ferizaj béné blerjen né emér t& specifikuar ne Aneksin 7.

Pérdorimi i késaj Kontrate Publike Kornizé &shtg obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese
té specifikuara ng Aneksin 7 t& Dosjes s& Tenderit.
1.2 Kjo kontraté publike kornizé do t& implementohet nga data e nénshkrimit

1.3 Sasité e vlergsuara, t& pércaktuara né& Pjesén C, Lista ¢ Cmimit, jan& vetém sasi indikative dhe
Autoritetet Kontraktuese te specifikuara ne Aneksin 7 me t& drejté t& tij mund t& kérkojné furnizim
mé pak ose mé shumé sasi se sa ato sasi t& vler8suara.

1.4 Neénshkrimi i kontratés publike kornizé nuk imponon obligim mbi asnjérin Autoritetet
Kontraktues t& identifikuar ne Aneksin 7 pér t& bleré sasité ¢ parapara né Aneksin 1. Kryesi i
Furnizimeve nuk do t& ketg t& drejté kompensimi dhe NUK do ti Iejohet t& b&j& ndryshime t&
¢mimeve t€ njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktues vendosé t& kérkoj furnizimet e
parapara t& specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktues vendos (8 MOS regjistrojé
ASNIE nga kéto sasira pér disa artikuj.

1.5 Zbatimi i k&saj kontrate kornizé do t& fillojé me nénshkrim nga & dyja palét. Kjo kontrat
kornizé ka koh&zgjatje prej (36) Tridhjeté e gjashté muaj.




Neni 2 Kushtet ¢ dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté pas nénshkrimit & kontratés dhe deri mé 05.08.2029 duhet
t€ kryhet né térési furnizimi.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjings sé furnizimeve, mé sé& voni atéherg kur
¢ kérkon pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& ket& si
rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t¢ Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare 18 cilat i ka
nénshkruar vendi né fjalé

Neni 4 Cmimi

4.1 Vlera ¢ kontratés kornizé pér &shté: 15,000.00 € (Pesémbédhjeté mijé euro e zero cent) né
kohézgjatje prej 36 muaj. Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative &shté +,- 30%.

4.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 4.1 mg sipér duhet & jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t&8 Veganta t&
Kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet ng vijim:

(a)  Kontrata Publike Kornizg;

(b)  Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d)  Tenderi i kryesit t& Furnizimeve duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
() Oferta financiare (Lista ¢ Cmimeve);

(H Aneksi nr. 1 - Specifikat teknike te Detyrueshme

(g)  Aneksinr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese

(h)  Urdhér blerjet

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérb&jng kontratén konsiderchet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe
né raste € paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t¢ cilin
Jjané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& bé&jné me kété Kontratd ndérmjet cilitdo
Autoritet Kontraktues te specifikuar ne Aneksin 7, nga njéra ané dhe kryesit t& furnizimeve nga
ana tjetér duhet t& cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet té dérgohen
me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Ne te gjitha kéto komunikime Komuna
Ferizaj duhet te njoftohet (Cc-ed) ne ményre qe te pércjell zbatimin ¢ kontratés,




6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété
né komunikatén e tij. Sa her& q& ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet & kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, d&rguesi duhet t’i
marré t& gjitha masat e nevojshme pér t€ siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate,
ose vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté
apo vendim do 1€ jeté né& formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose" vendosé
"do t€ shénohen n& pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tiilé
nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

Pér kryesin e furnizimeve: Pér Autoritetin Kontraktues

»Elgadaf Bakolli*’ B.I Komuna Ferizaj
Emri: z.Elgadaf Bakolli Emri: znj.Arbérie Bekteshi
Pozita: Pronar Pozita: Udh&heqése e Zyrés sé Prokurimit
Nénshkrimi: ;/ W Nénshkrimi:
Data: 06.08.2026 Data: 06.08.2026 '~ . -
Vula: o Vula;




KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe F urnizuesit,
si¢ Eshté shénuar ng formularin e kontratés t& ngnshkruar nga palét, duke pérfshiré t& gjitha
shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané viers ekonomike, duke périshiré por
pa u kufizuar né mallrat, artikujt, léndét e para, makinerits dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté
t& l&ngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do & thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ &shig e quajtur
Fletén mbi t&€ Dhé&nat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do (& thoté nj& person fizik ose juridik q& éshté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave t€ késaj kontrate furnizon mallra & jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit
t¢ termave tregtare q& p&rcaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e
produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté,
si dhe t€ vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté& gmimi q& i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin
e kontratés, né pErputhje me shtesa t& tilla dhe rregullimet ose heqgjet, si mund t& béhet né bazé (&
kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi
i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime
t€ ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK?” do té& thot& Kushtet e Veganta t& Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakion & gjitha céshtjet q& nuk jané t& mbuluara ng
kontratg.

2.2 Kontrata dhe ¢ gjitha komunikimet e shkruara nd&rmjet paléve hartohen né gjuhén e
specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi
e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.




3.2 Furnizuesi nuk mundet qé&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta
transferoj€ kontratén ose njé& pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto
raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé duhet t&
paguhen ose g€ do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s€ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér (& kérkuar pagesén
nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit ¢ kané shkarkuar humbjen ose
detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés gé tashmé €shté realizuar ose pér pjesén
qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet t& plot€sojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen
pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né€ bank& apo kompani t& sigurimit
ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraketimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia
beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t€ treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen t&
ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te
nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues., Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dit¢ pune nga martja e njoftimit, duke i paraqgitur arsyet e veta nése nuk l&shohet
autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te
gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore nd&rmjet vetes dhe né&nkontraktuesve,
megjithat& mund t€ siguroj, ku e konsideroné si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si
dhe t& agjentéve ose t& punésuarve, né t& nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t€ tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&
ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t€ vazhduesh&m qé& vazhdon pér njé periudhé
qé e tejkalon até t& periudhés sé& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet
qé i jep nénkontraktuest, Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s&
garancis€, t’i transferoj€ menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkes¢ dhe shpenzime t&
Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla p&r koh&zgjatjen e garancisé sé& skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &sht€ e nevojshme, brenda 30 dit€sh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues
duhet 'i jap€ Furnizuesit pa pagesé at€her€ kur &shté e nevojshme, njé kopje (€ skicave (&




pérgatitura pér realizimin ¢ kontrat€s dhe kopje t€ specifikimeve dhe dokumenteve tjera té&
kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve
tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas 1&shimit té certifikatés s& garancisé, ose pas pranimit
final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet i komunikohen njé pale
1€ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé&
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t& nevojshme pér ekzekutim té
miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve té
ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se
Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontratg,
Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t&
Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t&
dhénat mbi furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund t&¢ marré lejet e kérkuara ose
licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t€ vendos€ q& t& marr€ lejet e k&rkuara apo licencat e importit brenda
njé periudhe t€ arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratgs,

Neni 7 Obligimet ¢ pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg,
aty ku &shté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen ¢ punéve t&
tjera pérfshiré kompensimin pér ndonj& defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative & i jep autoriteti kontraktues. Nése
Furnizuesi konsideron se kérkesa e nj& urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t&
kontratés, ai, duke iu ckspozuar dénimit p&r shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin
kontraktues p&r kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi
né Republikén e Kosovés dhe do t&€ sigurojé g€ personeli i tij, t& aférmit ¢ tyre, dhe punétorét
vendoré t& tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén
si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit
t& kontrat&s, ai nuk do € publikojé ose shpalosg asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me
shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi €shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa p&lgimin paraprak me
shkrim t& Autoritetit kontraktues.




Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t& jo mé& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t&
sakté€sohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér
¢cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve
kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté n& formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit
do t& l&shohet brenda 30 ditésh nga l&shimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.’

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht

te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rast&sishém te prodhoj ose blejé, transportoj,
ruaj dhe shpérndaj ne mé&nyrén e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t&§ Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé
pérgjegjési t& plot€, dhe do ta siguroj& Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét ¢
treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale q& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga
ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me
Ligjin e Republikés se Kosovés.

10.2 Té¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin ¢
kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizoj& ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t&
tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés
s¢ fundit t& v&rtetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes
s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka
geng né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat g& jané rezultat i
pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig &shié
specifikuar né kontraté, p&rveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dh&én& nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé n& datén e 1éshimit t& Urdhér Blerjes, pa
paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés t€ cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.




Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé
tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t&¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur
instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk
kang& mundur t& parashihen né ményré t&€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané& ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q& jan& shkaktuar
prej gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jan& pér shkak
€ gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q& jan& p&rmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jang pér
shkak t& gabimit t&€ Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ket& vonesé&, Furnizues duhet ta lajmérojé
autoritetin kontraktues se ka pér qéllim t& b&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér
t& cilén ai konsideron se ka & drejté dhe, p&rveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna
gjithépérfshirése ashtu gé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé
kété zgjatje t& perindhés s¢ realizimit nése mund (€ arsyetohet, ose né mé&nyré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q& nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1  Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t’i dor&zojé ndonjé ose t& gjitha mallrat
ose t& realizojé shé&rbimet brenda limiteve kohore t€ specifiknara n& kontraté, Autoriteti
kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés,
do t& ket& t& drejtg, pér secilén dit& qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés s& kontratés dhe datés
aktuale t& p&rfundimit, t’i marr& démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité t& vlersds sé
furnizimeve t€ pa dorézuara deri né nj¢ maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise. Autoriteti
Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit.
Pagesat ¢ démeve t& likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon p&rdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési,
démet e likviduara t& parapara ng& paragrafin 14.1 do t€ llogariten n& bazg t& vler&s totale t&
porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % t& vlerés s& porosise
ai mundet, pasi ta njoftojé€ me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Auloriteti Kontrakiues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje
operatore ekonomik:




- te konfiskojé garancing e realizimit;

- te ndérpres€ kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& ket& t& drejté pér kompensim;
dhe

- 1€ hyj€ n& njé kontraté me njé palé & treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve.
Furnizuesi nuk do t& paguhet pér kété pjes¢ t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa

operatore ekonomik:

- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe ng kété rast Furnizuesi nuk do t& ketd & drejté p&r kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do (& jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési ¢ tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike
kornizg.

¢. Ne rast se Auloriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese,
me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kéte
rast Furnizuesi nuk do (& ket t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jet& i detyruar
1€ paguaj€ koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njg
pjesé€ proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé¢ performancés
dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese,
me disa operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje t& keqe t&
Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj
njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpres¢ porosine, dhe n& kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim.
Furnizuesi gjithashtu do t& jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara
nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike
kornizé&.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, n& ¢farédo kohe ta udhézojé
Furnizuesin qé& t& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n& kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve qé jan¢ dor&zuar né vendin e pranimit.




15.2 Gjat& pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon ¢
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi p&r aq sa té jeté e
mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né
vendin e pranimit n& pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &sht& pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me k&to masa mbrojtése do t’i shtohen
¢mimit t& kontratés, Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi
gshté:

a) Zgjidhur n& ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t€ saj
pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti
kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai ¢ Jajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit p&r t& pezulluar progresin e
dorézimit se ka pér qéllim t& b&j& ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& p&rcaktojé ato pagesa ploté€suese
dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé
né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditg, dhe pezullimi nuk &sht& pér shkak € gabimit
t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdoj& me
furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé kontratén.

15.7 N&é rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés behet e pavlefshme pér shkak t&
gabimeve pérmbajtjesore, patregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé
realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuchen
Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund t€ refuzojé t’i béjé pagesat ose mund t’i kthejé
shumat q& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésingé e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté q& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t&
supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund &
konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifilloj¢ sa mé shpejt qé &shté e mundur. Gabimet
pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative
qé rezultojné nga nj& veprim ose mosveprim q# shkakton ose q&¢ mund t& shkaktoj& humbje né
buxhetin ¢ Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura n& kontraté né t€ gjitha
aspektet dhe t& jené konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat,
strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t& cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit
kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés s€ realizimit t& kontratés.

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara n&€ KVK duhet t& béhen me kérkesé t&



dérguar nga furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt
dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin
ku do t& béhet pranimi n€ ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né
kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plot&sojné kérkesat pér kété pranim
para sc¢ t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim té
komponentéve g€ do t& furnizohen jang& pranuar teknikisht né k&été ményré, ato prapé mund té
refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né& kété rast ato duhet 1&
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i
pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen
pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té
jet€ i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé& qé& t’i
mundésohet autoritetit kontraktues t&€ vazhdoj& me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi
konsiderohet se i ka parapar€ plotésisht véshtir&sité q& mund t’i hasé né két# aspekt, dhe atij nuk
do t’i lejohet q& t€ paragesé ndonj& arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& ket& t& drejté q& heré pas here t€ inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes,
fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u
dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet g€ jan€ specifikuar n& KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I jap€ autoritetit kontraktues, p&rkohé&sisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér
testim, makina, pajisje, vegla, pun&, materiale, skica dhe t& dhé&na t& prodhimit q& zakonisht
kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢} T'i japé autoritetit kontraktues qasje n& ¢farédo kohe t& arsyeshme n& vendin ku do t&
realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim,
furnizuesi mundet qé&, pérvec nése ka marré udh&zim tjetér nga autoriteti kontraktues, t€ vazhdojé
testimin, i cili do t& konsiderohet se &sht& béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi
menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t&€ rezultateve t& testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kan& kaluar testet e sipérp&rmendura, autoriteti
kontraktues do ta lajm&rojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me ké&té,

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia
japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i till&. Autoriteti kontraktues ose
Furnizues mund t& kérkojné q& ké&to teste t& p&rsériten ng t& nj&jtat kushte dhe rrethana, ose nése
ndonjéra pal€ kérkon, t& testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t& ndérsjellé. T&
gjitha raportet e testimit do t’i dor€zohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet




e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja
e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e s& cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjat€ realizimit & detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai
nuk do ’i shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé
prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se l&shuar nga Furnizues
do t& b&hen né llogaring bankare t& dhéné né& Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate
& e plot€son Furnizuesi. I njgjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet & pérdoret
pér t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén
kérkesa e pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do
té jet€ data ng t& cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jets ¢
pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelb&sore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q& kérkesa pér
pagesé nuk mund t& plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar
dokumentet e duhura pé&rmbajtjesore ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim.
NE rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim t& kontrollimeve tjera.
Furnizues do & japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés.
Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né& t& cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e
pérgatitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi qé t€ keté kaluar afati i fundit i dhén& n& Nenin 18.2, Furnizues mundet &, brenda dy
muajsh pas pagesés s& vonuar, t& kérkojé interesin p&r pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje
&€ zbatohet nga institucioni l&shues i Kosovés né ditén e paré té muajit né t& cilin ka skaduar afati
i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé
kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t& pagesé&s (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pé&rfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 dit&sh nga skadimi i periudhés s& dh&né né Nenin 18.2 do t’i
japin t&€ drejté Furnizuesit g€ ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me
paralajmé&rim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &sht& duke bleré n& emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese,
dhe n&se njé autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas k&saj kontrate sidomos
obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t& informojé AQP-né pér shkelje té tills. AQP mund &
ndalojé autoritetin kontraktues nga p&rdorimi i ndonj& dhe i t& gjitha koniratave t& pérbashkéta
kornizg t€ konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t&
jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo




keqésimin ¢ gjendjes s& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né
kontraté. Paketimi duhet t& jet& i mjaftuesh&m pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér,
ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t&
hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése &shté e mundur, larggésisé sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés s& pajisjeve pér bartje t&
rénd& né t& gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jeng né pajtim me
kérkesat e dhéna n& mé&nyré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t&
urdh&rohen mé& voné nga autoriteti kontraktues,

19.4 Asnjé furnizim nuk do 8 transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi
t& ket€ pranuar urdhrin ¢ dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do & jeté pérgjegjés pér
dorézim né& vendin e pranimit t& t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jané t&
nevojshme pér qéllime t& kontratés,

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &sht& béré atéhers kur ka déshmi me shkrim q& éshté né
dispozicion pér t& dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me
shpenzime t€ Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e
dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave,

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren
furnizimet, duhet t& keté fuqing q& t& urdhérojé ose & vendosé:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar ng urdhér,
t€ 1€ gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jan& n& pajtim
me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢) heqjen dhe ri-instalimin e mirg t& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme t& tyre
ose pagesat ¢ pjesshme {€ tyre, ose ndonjé instalim & lidhet me materialet, mjeshtéring ose
dizajnin pér t& cilin &hté pérgjegjés furnizuesi, e q& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues
nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) qé& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose
nuk jané n€ pajtim me kontratén, ose q& furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat
¢ kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa m& shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime & veta, duhet t'i evitojé
defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues
do t& ket€ t& drejté t& punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q&
Jané pasojé e késaj, apo gg do t& shfagen pér shkak té ké&saj, Autoriteti kontraktues do t’i zbres¢
nga parat€ g€ do t& paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané té cilésis¢ s& kérkuar do t& refuzohen. Njé& shenjé speciale mund t’u
vendoset furnizimeve t€ refuzuara. Shenja nuk duhet t& jet& e atillé g€ €i ndryshojé ato, apo t&
ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i
pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda nj€ periudhe q& e saktéson autoriteti




kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t&é hiqen me t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik
té furnizuesit. T¢ gjitha punét q& pérfshijné& materialet e refuzuara do t& refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim
me kontratén, t’i keng kaluar né ményré té kénagshme testet ¢ k&rkuara, dhe t& jené autorizuar, si
dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté i&shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& béj& kérkesg, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté
t€& pranimit t& pérkohshém atéheré kur furnizimet té jend t& gatshme pér pranim té pérkohshém.
Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé
sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t’i léshoj& furnizuesit certifikatén ¢ pranimit t& p&rkohshém me njé kopje p&r Autoritetin
kontraktues duke théng, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe
datén né t& cilén sipas mendimit t& tij jang pérfunduar furnizimet n& pajtim me kontratén dhe
jané& t& gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

- 1& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin € cilin, sipas
mendimit té tij e kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e b&jné t& pamundur q& t& vazhdohet me pranimin e
furnizimeve gjaté periudhés sé€ fiksvar pér pranim t& pérkohsh&m ose final, autoriteti kontraktues
¢ pérgatit nj¢ deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim
me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 dit&sh pas datés
né (& cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e kétyre
rrethanave pér t& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér
pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 18shojé certifikatén e pranimit t& pé&rkohshém
ose {€ refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar
certifikatén né& ditén e fundit t&€ asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit &
pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen
me kontraté né pjesg, Furnizuesi do t& keté t& drejté t& béjé kérkesé pér certifikaté t& vecanté pér
secilén pjesé.

21.5 NE raste t& dorgzimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té& drejtén pér t& dhéng
pranim t& pjesshém e t& pérkohshém,.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés.
At gjithashtu do t¢ heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim t& gjendjes
s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé q& furnizimet (& jend t& reja, t& papérdorura, t& modeleve t& fundit
dhe t& pérfshijé t& gjitha pérmirésimet ¢ koh&ve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése
kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t€ mos kend
defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme
né até ményré q€ saktésohet né KVK.




22.2 Furnizuesi do t& jet& pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té
furnizimeve t& cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo
t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhis s& garancisé; ose
¢) shfaqen gjaté ndonj& inspektimi t€ béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér t& tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo
t€ mund t€ praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do té
filloj& pérséri nga data né t& cilén &sht& b&ré nd&rrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit
kontraktues. periudha ¢ garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé &shté
ndikuar nga nd&rrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonj& dém gjatg periudhés sé garancisé, autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga
ndonjé defekt ose nj& dém brenda afatit kohor t& paraparé n& njoftim, autoriteti kontraktues mund
1&:

a) t¢ korrigjojé defektin apo démin vetg, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né
rrezikun dhe me shpenzimet ¢ Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti
kontraktues do t€ zbritet nga paraté q€ duhet té paguhen ose garancité q& mbahen prej
Furnizuesit ose nga tg dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé& t& merrmi
shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) t& ndérpresé kontratén,

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen n& KVK dhe n& specifikimet teknike. Nése
koh&zgjatja e periudhis s€ garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t€ jeté 365 dité. Periudha e
garancisé do té filloj& né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t& dhénat e
parapara n& KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér (& realizojé ose t& organizojé realizimin e
mirémbayjtjes dhe t& riparimit t& furnizimeve dhe & sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK mund &
saktésojné qé Furnizuesi t& siguroj& ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet & kan& t&€ b&jn€ me pjesét rezervé q€ i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t€ cilat Autoriteti kontraktues mund t€ vendosé t’i blejé nga Furnizuesi, duke
kuptuar q& ky vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht
Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar q€ té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes,
skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i
sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit & periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas
skadimit t& periudhés s&€ fundit, dhe atéheré kur € jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet,




autoriteti kontraktues do t'i [&shojé& Furnizuesit nj& certifikaté té pranimit p&rfundimtar, me njg
kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet ¢
tij sipas kontratés dhe n& ményré t& tillé q& autoriteti kontraktues t& jet& i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do t& l&hohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q& jané kérkuar sipas Nenit 22 t&
jené pérfunduar ng ményré té tillg qé& & jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar
certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &sht& nénshkruar nga
autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti
kontraktues do t& mbeten t& detyruar pér plotésimin ¢ obligimeve qé dalin sipas kontratés para
léshimit t& certifikatés p&rfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kan& mbetur té parealizuara né kohén
kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve t& tilla do t&
pércaktohen duke iu refervar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelg kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do t& keté & drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés,
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b} déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave & parapara
né k&€ nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga
depozita, ose me pagesé nga siguria. -

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1  Autoriteti kontraktues mundet qg, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta
ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi n& ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizoj& obligimet e veta sipas ké&saj
kontrate;

b) Furnizuesi déshton ng p&rmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit t& dhéng
nga autoriteti kontraktues q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t&
realizuar obligimet € veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin
e duhur dhe me koh& t& punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent ng realizimin ¢ urdhrave administrative t&€ dhéna
nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;




e) Furnizuesi falimenton ose &sht& duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga
giykatat, ka hyré n&€ marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i
nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢&shtje, ose &shté n& ndonjé situaté analoge q&
shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret
nacionale;

f} Furnizuesi &sht& dénuar pér njé shkelje q& ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé
gjykimi q& ka fuqing e res judicata;

) Furnizuesi &sht& shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me
¢larédo mjeti t€ cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim,
korrupsion, pérfshirje n& ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gg i
démton interesat financiare t&¢ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t&
financuar nga buxheti i komunitetit, &sht& deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér
mosrealizim té obligimeve t€ veta kontraktuese;

j) t€ gjitha modifikimet organizative q& p&rfshijng ndryshime né& personalitetin ligjor, natyré&n
ose kontrollin ¢ Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢
kontratés;

k) shtaqet ndonjé paafi€si tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé ¢ jep
garancing apo sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje
t’i plotésojé zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do t& b&het pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundé&sive tjera t& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t&
nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé t& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i
Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q&8 mund t& jen& paraqitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndé&rprerjes s& kontratés, do ta udhézojé
Furnizuesin q¢ t& ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve
né ményré t&€ shpejté dhe t& rregullt dhe pér t’i zvogéluar n& minimum shpenzimet.

26.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa m& shpejt & t& jeté¢ e mundur dhe né prani
1€ Furnizuesit ose t& pérfaqésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen ¢ duhur, do ta pérgatisé njé
raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t€ béjé rexhistrimin ¢ materialeve
t¢ furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe njé deklaraté e parave q& duhet t’i paguhen
Furnizuesit dhe parave q& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé
kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jet€ i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t&
jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté i€ marré nga
Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do t& paguajé shumén g& duhet t’i paguhet
Furnizuesit para ndérprerjes s& kontratés,

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t€ marré nga




Furnizuesi humbjet q& i jan& shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&8 KVK.
Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta
ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin °1 paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& l&shuar
nga personi i autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plot&sojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- € pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér
arsye & nuk jané specifikuar né kontraté ose & nuk mund t’i atribuchen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés
s€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 NE& rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do
ta paguaj& Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra pal€ nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje € obligimeve té saj sipas
kontratés nése realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé
Jorcé madhore q& shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime t€ kétij Neni, termi "forc&€ madhore” do t& thoté veprimet e zotit, goditjet,
mbylljet ¢ objektit ose ¢grregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin
t€ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet,
shiréngatat, vetétima, v&rshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér
¢ ngjashme ¢ paparashikuar q& &shté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund t& pérballohet as
me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marr€ parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t&
heqé doré nga garancia ¢ realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése,
dhe deri né até masé sa, vonesa e tij ¢ realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar
obligimet ¢ tij me kontrat® &shté rezultat i njé ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré
parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i detyruar t&
paguajé interes pér pagesat e vonuara, p&r mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t€ kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i
déshtimit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.,

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund
t& ndikojé né realizimin ¢ obligimeve (& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéng
t&¢ dhéna detaje mbi natyrén, koh&zgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta keng
rrethanat. P&rveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té
vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe té&
angazhojé t&€ gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e
forcé€s madhore t€ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mijete € tilla
alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit
kontraktues ose gjaté pé&rdorimit (& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t&




certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t’i b&jng t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur n& ményré migésore t& gjitha
mosmarréveshjet q& mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo 1€ shfaget ndonjé mosmarréveshje,
palét do ta lajmérojng njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér
ndonjé zgjidhje q€ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé ¢ sheh t& dobishme,
palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkes&s
pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jetd 30 dit& nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje
miqésore déshton ose nése pala déshton & pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja
palét do t€ jen€ t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes sé
mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren
vesh t& pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet
zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé€ pajtimit, secila palé do t& ket t& drejté t&
vazhdoj& n& fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér
zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK.,

32.2 Para nénshkrimit te kontrat8s palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.




PJESA IIT E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojn& dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka nj& konflikt, dispozitat k&tu
do t&€ mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pé&rshkrimi i nenit | Nr, Né bazé t¢ LPP-s& Ligji me nr. 04/L-042 neni 26 pika 1
Nenit
Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés q& jané né fuqi do t& zbatohen pér t&€ gjitha
zbatueshém dhe ¢éshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
gjuha do t& jet& Gjykata Pérkatése né Prishtiné
22 Gjuha e pérdorur do t€ jet& Gjuha Shqipe.
Siguria e 8.1 Kryesi i furnizimit, jo m& voné se dita e nénshkrimit té kontratés,
ekzekutimit do t& dorézoj tek Zyra e Prokurimit nj& sigurim pér ekzekutim t&
ploté dhe t& miré t&€ kontratés.
Shuma e sigurisé s¢ ekzekutimit &shté 10% ¢ vlerés sé kontratés
né shumé prej: 1,500.00 € (Njé mijé e peséqind euro e zero
cent), valide nga nj& banké e licencuar ose kompani e licencuar
nga BQK- ja.
Ky sigurim éshté valid 37 muaj.
Sigurimi 9.1 Incotermi i aplikueshém &shté DDP (Delivery Duty Paid).
Cilésia ¢ 16.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i
furnizimeve cili deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise
te percaktuara ne specifikimin teknik.i pranuar.
Inspektimi dhe 17.2 Menaxher i Kontratés:
testimi znj.Mrika Hyseni — Infermiere ng SHKF.
Mbikqyrés i drejtpérdrejt i Menaxherit t& Kontratés:
z.Vedat Hoxha - Udhg&heqés i Shtépisé sé Komunitetit.
Parimet & |18 Pagesa do t& b&het nga Drejtoria e Shéndetésisé dhe Mir&genies
pérgjithshme  t& Sociale, pas pérfundimit t& ¢do shérbimi, kryesi i shérbimit duhet
pagesave t& dorézoj tek AK njé faturg origjinale dhe nga njé kopje
fletédérgesés — fletépranimit pér shérbimet e kryera. Té gjitha
faturat e dorézuara duhet t& deklarohen né Euro. Cdo faturé
duhet t& p&rmbajé informacionet e nevojshme.
Pagesa do t& bghet sipas furnizimeve nga OE, situacioni i
nénshkruar nga Organi Mbikqyrés duke respektuar ndarjen
buxhetore népér vite:
Pér vitin 2026: 5,000.00 €
Pér vitin 2027: 5,000.00 €
Per vitin 2028: 5,000.00 €.
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Dorézimi

193

Dérgesa:

Furnizuesi do t'i barté t& gjitha rreziget q& kané t& béjné me mallrat
deri né pranimin né& destinacion. Furnizimet duhet t&
paketohen n& ményré qé t& parandalohet démtimi i tyre deri
né destinacionin e tyre

Obligimet e
garancionit

22.1

Shuma e garancionit kryesit t& furnizimeve — do ti konfiskohet né
rast se i njgjti né ményré t& njéanshme e ndérprend
(shképuté) kontratén ose b&né shkeljen e kontratés.

Vérejtje

NE rast t& mospérmbushjes sé kontratés nga Operatori
Ekonomik, né bazg t& kushteve t& Pérgjithshme dhe kushteve té
veqanta t€ kontratés, Autoriteti Kontraktues do t& i ndérmarré t&
gjitha masat e parapara me ligjin dhe legjislacionin dytésord t&
prokurimit publik duke konfiskuar sigurimin e ekzekutimit dhe
shképutjen ¢ njéanshme té kontratés.

Me vérejten numér rendor 3 dhe rekomandimin nga menaxheri i
kontrates, Autoriteti Kontraktues do t& nd&rmarr t& gjitha hapat
¢ nevojshém duke shképtur kontratén njéanshem dhe duke
konfiskuar sigurimin e ekzekutimit t& tenderit.

Zgjidhja miqésore
e
mosmarréveshjes

29.2

Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve te cilat mund te lindin
gjate ekzekutimit se késaj kontrate dhe se &shté e mundur te
zgjidhet ne ményré miqésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do
te jene personat pérgjegjés te Autoritetit Kontraktues - Komuna
Ferizaj.

Zgjidhjae
mosmarréveshjes
me procedure

gjyqésore

30.1

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund & lindin
gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk &sht& e mundur t&
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorgzohet né Gjykatén
Komerciale n& Prishting, né pajtim me ligjet né Kosové,
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Nr.r |Pérshkrimi Njésia 3 vjet pgr njiési Totali
1 |[Leponex tab. 100 mg. tableté 3000 0.24 720.00
2 |Carbomazepine 200 mg. tableté 6000 0.06 360.00
3 |Enap-H 10/25 me. tableté 1200 0.1 120.00
4 |Aspirin Protect 100 mg tableté 5400 0.07 378.00|
5 |Diazepam 5 mg. tableté 6300 0.05 315.00
6 |Diazepam 10 mg. tableté 900 0.06 54.00
7 |Respiridon 1 mg. tableté 3600 0.11 396.00
8 |Respiridon 2 mg. tableté 3000 0.11 330.00
9 [Luminalium Unia 100 mg. tableté 1500 0.29 435.00
10 [Chlaropromazin 100 mg tableté 1200 0.15 180.60
11 [Magnesium pluhur 400 mg copé 600 0.25 150.00
12 |Kese urinare 2 lit copé 60 05 30.00
13 [Belogent ung copé 150 2.82 423.00
14 |Baktrim 480 mg. tableté 240 0.11 26.40
15 |Pika pér sy Dexa neo copé 30 2.6 78.00
16 |Beta Clav 1000 mg. tableté 600 0.42 252.00
17 |Fermentix cap cps 240 0.25 60.00
18 |TYLOL HOT Qaj copé 1200 0.41 492.00
19 |HERBARYL SIR ADULT sirup copé 30 5.9 177.00
20 [Diklofen 100 mg. tableté 300 0.11 33.00
21 [Cefalexin 500 mg. cps 240 0.15 36.00
22 |No Gripine Forte tableté 300 0.13 39.00{
23 |Dbiklofen supp 100 mg tableté 300 0.29 87.00
24 |No Gripine Sirup copé 30 2.9 87.00
25 |Vitamin C 1000 gr. tableta 1500 03 450.00
26 |Tensiometer digjital Copé 9 33 297.00
27 |NaCl 9 % Sodium Chloride 100 ml. copé 60 1.01 60.60
28 |NaCl 9% 250 ml copé 30 1.01 30.30
29 |MECLOZOL VAG copé 150 0.99 148.50
30 [GARDLOX SPRAY copé 150 6.5 975.00
31 [Corvitol 50 mg tahleté 1200 0.05 60.00
32 [IALUROSAN SPRAY spray 30 6.5 195.00
33 |Travazol Krem Krem 150 34 510.00
34 |Venobalm Krem Krem 30 14.9 447.00
35 |Alpin Balm Krem 15 14.9 223.50
36 |Spray p& hund uje deti copé 30 5.5 165.00
37 tpovidon jod 10% 100 mi copé 21 1.5 31.50
38 |Melatonin Spray Oral copé 30 8.9 267.00
39 |Gjilpéra sterile copé 300 0.05 15.00
40 |Okitask gese bustina 150 0.45 67.50
41 {Diklofen supozitor 50 MG copé 150 0.22 33.00
42 |Alkool 70 % Lit 30 35 105.00




43 |FLUIVIT QESE Qese g0 0.7 63.00
44 |Infuzion oral ORS copé - 300 0.8 240.00
45 |CKI bustina 150 0.16 24.00
46 |Etodin forte kuti 30 4.25 127.50
47 [NEOBAC UNG ung 15 4.03 60.45
48 [First aid kit me paisje copé 9 150 1350.00
49 |Moditen depo 25 mg copé 75 2.86 214.50
50 |Akineton 2 mg Copé 75 0.07 5.25
51 |Dorza sterile 7,5 kuti 150 0.1 15.00]
52 |Dorza jo sterile s,m,| lcuti 30 4.5 135.00
53 |Gaza sterile 5x5, 7.5x7.5 . 10x10 copé 900 0.15 135.00
54 {Fasha elastike copé 900 0.76 684.00
55 |Alkohol 70% Lit 60 3.5 210.00
56 1Qaj alkalaxs kuti 30 1.5 45.00
57 |Nebivolol stada tab 600 0.2 120.00
58 |Aparat pér matjen e copé 6 7.9 47.40
59 [Shirita pér glikemi copé 600 0.09 54.00
60 |Lanceta p&r glikemi copé 600 0.03 18.00
61 |Shiringa 5ml copé 300 0.12 36.00
62 |Maska mbrojtése copé 600 0.1 60.00
63 [Vitamin eff 100 mg kuti 30 3.9 117.00
64 |Paracetamol 500 copé 300 0.08 24.00
65 |BRUFEN Kuti 60 2.28 136.80
66 |TERMOMETER DIGJITAL copé 6 9.9 59.40
67 |Ciprofloksacin tab 300 0.75 225.00
68 |Pavlloderm krem 100 m! kuti 30 3.4 102.00
69 |HANZAPLAST TE PERZIER kuti 60 1.5 90.00|
70 |BUTAMIRAT SIR copé 45 6.65 299.25
71 |Omeprazoll 20 mg tablete 150 0.07 10.50
72 |Qaj brusnicé kuti 30 4.5 135.00
73 |Atoris 20 mg tableté 1200 0.11 132.00
74 |Lopril H 10/12.5 mg tableté 1200 0.07 84.00
75 |Ibanndronsaure 150 mg tableté 45 10.17 457.65
76 |LEUKOPLAST 5X5 copé 90 1.6 144.00
gjithsej: 15000.00 w’”

Vérejtje: NE cmim pér njési té llogariten té gjitha taksat e aplikuara né Republikén e Kosovés!
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" SIGURIA

KOMPANIA E SIGURIMEVE

Deklaraté e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070070340008802

Pér: KOMUNA FERIZAJ
{(né vazhdim: “autoriteti kontraktues™)

NEé emér t&: ELGADAF BAKOLL! B.l. NTP DIOR-PHARM
(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i prokurimit: RITENDERIM  FURNIZIM ME BARNA MJEKESORE PER PACIENTET NE SHTEPIN E
KOMUNITETIT PER PERSONA ME AFTESI TE KUFIZUAR MENDORE - FERIZAJ

Numri i Prokurimit: 656-26-5501-1-2-1

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri t& ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes s& Tenderit, me numér t& prokurimit t& lartcekur (& dérguar nga Autoriteti Kontraktues,

DHE NGASE operatori ekonomik d&shiron t& depozitoi siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e Tenderit
DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE t& poshténénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi Garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
Operatorit Ekonomik, deri né njé shumé totale prej 1,500.00 € Nje mije e Pes ginde Eurc zotohemi t& ju
paguajmé, gé me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarohet mospérmbushja e njérit nga kushtet né
vijim ;

- Altoriteti kontrakiues ka konstatuar né bazé t& déshmive & vértetueshme objektivisht se Operataori
Ekonomik ka déshtuar qé t& ekzekutoi kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit
kontraktues déme substanciale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbylljen e kontratés né fjalg; dhe

- Operatori Ekonomik ka déshtuar qé & ekzekutoi kontratén e nénshkruar, dhe si rezultat i sajé kané
mbet pa u paguar shumé punétor, nénkontraktor dhe / ose furnizues té& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 1,500.00 € si¢ 8shté théné mé lart, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé
sa ma shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

1

Kjo siguri vlen deri me daten 05.9.2029

GURIA]

1107 FERZAIIS INGURERCE CCMRARY
A Ey s

Nénshkrimi dhg arantue
Kompania e Sigutimeve “SIGURIA”
Emri i institucionit financiar
Adresa:Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishting

Data: 06.8.2026

%

“ Rr, Qamil Hoxha Nr.5L, Prishting | tel: 00383(0)38600848 | info@ks-siguria.com | www ks-siguria.com



REPUBLIKA E KOSOVES ¢ REPUEBLIKA KOSOVA ¢ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E FERIZAJT @ OPSTINA UROSEVAC ® MUNICIPALITY OF FERIZAJ
httpt//kk.rks-gov.net//ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT Tel.: 03820046045
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE E- mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
PROCUREMENT OFFICE Adresa: Déshmorét e Kombit p.n

01. Nr. 124/2026
Daté: 06.08.2026

Né bazé t& nenit 81 t& Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik t& Republikés s&
Kosovés, i ndryshuar dhe plot&suar me Igjin Nr. 04/1.-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr.
05/L-092, si dhe nenit 70.1 t& Rregullores Nr.002/2024 pér Plotésimin ndryshimin e Rregullores
Nr. 001/2022 pér Prokurimin Publik, t& datés 11.11.2024, Kryetari i Komunés merr:

VENDIM
PER EMERIMIN E MENAXHERIT TE KONTRATIS DHE MBIKQYRESIT TE
DREJTPERDREJTIE Tii MENAXHERIT TE KONTRATES

1. Emérohet Menaxher i kontratés dhe Mbikéqyrési i drejtpérdrejté i Kontratés pér kontratén:
“Ritenderim — Furnizim me barna mjekésore pér pacientét né Shtépiné e Komunitetit
pér persona me aftési té kufizuar mendore - Ferizaj’, me numér t& prokurimit: 656-26-
5501-1-2-1.

2. Emérohet menaxhere e kontratés: znj.Mrika Hyseni — Infermiere né SHKF.

3. Emérohet Mbikéqyrés i drejtpérdrejté e Menaxherit t&¢ Kontratés: z.Vedat Hoxha —
Udh&heqgs i Shtépisé s€¢ Komunitetit..

4, Menaxheri i kontratés, dhe Mbik&qyrés i drejtpérdrejté i Menaxherit t€ Kontratés obligohen
qé t& b&jn¢ administrimin dhe menaxhimin e implementimit t& kontratave né pajtim me
Rregulloren Nr.002/2024 pér Plotésimin ndryshimin e Rregullores Nr. 001/2022 pér
Prokurimin Publik, t& datés 11.11.2024, si dhe Manualet pér Pérdorim t& Modulit pér
Menaxhim t& Kontratés;

5. Ky vendim hyn n& fuqi ditén e nénshkrimit.
['v dorézohet:

1. Menaxherit t& Kontratés;

o

2. Mbikqyrésit t&€ Menaxherit t& Kontratés; SR

3. Zyrés sé& Kryetarit; Kryetar i- Komunés
Vi /7:";/- Sy

4, Zyrés s& Prokurimit. !’ 'f",:',.é;;(M

J Agim:m%‘



REPUBLIKA E KOSOVES & REPUBLIKA KOSOVA & REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E FERIZAJT ¢ OPSTINA UROSEVAC ® MUNICIPALITY OF FERIZAJ
httpt//kk.rks-gov.net//ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT Tel.: 03820046045
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE E- mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
PROCUREMENT OFFICE Adresa;: Déshmorét e Kombit p.n

01. Nr. 124/2026
Daté: 06.08.2026

N¢ bazé t& nenit 81 t& Ligjit Nr. 04/L.-042 pér Prokurimin Publik t& Republikés s&
Kosovés, i ndryshuar dhe plot&suar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr.
05/1.-092, si dhe nenit 70.1 t&€ Rregullores Nr.002/2024 pér Plotésimin ndryshimin e Rregullores
Nr. 001/2022 pér Prokurimin Publik, t& dat&s 11.11.2024, Kryetari i Komunés merr:

VENDIM
PER EMERIMIN E MENAXHERIT T KONTRATIES DHE MBIKQYRIESIT TiH
DREJTPERDREJTE Ti MENAXHERIT TE KONTRATES

1. Emérohet Menaxher i kontratés dhe Mbikéqyrési i drejtpérdrejté i Kontratés pér kontratén:
“Ritenderim — Furnizim me barna mjekésore pér pacientét né Shtépiné ¢ Komunitetit
pér persona me aftési t& kufizuar mendore - Ferizaj’’, me numér t& prokurimit: 656-26-
5501-1-2-1.

2. Emérohet menaxhere e kontratés: znj.Mrika Hyseni — Infermiere né SHKF.

3. Emérohet Mbikéqyrés i drejtpérdrejté ¢ Menaxherit té¢ Kontratés: z.Vedat Hoxha —
Udh&heqgés i Shtépisé s& Komunitetit..

4, Menaxheri i kontratés, dhe Mbiké&qyrés i drejtpérdrejté i Menaxherit t& Kontratés obligohen
qé t& béjné& administrimin dhe menaxhimin ¢ implementimit t& kontratave né pajtim me
Rregulloren Nr.002/2024 pér Plotésimin ndryshimin e Rregullores Nr. 001/2022 pér
Prokurimin Publik, t& datés 11.11.2024, si dhe Manualet pér Pérdorim t& Modulit p&r
Menaxhim t& Kontratés;

5. Ky vendim hyn n¢ fuqi ditén e nénshkrimit.
I'u dorézohet:

1. Menaxherit t¢ Kontratés;

2. Mbikqyrésit t& Menaxherit & Kontratés; L
3. Zyrés sé Kryetarit; Kryetilg;i' Kgmwles
4. Zyrés s& Prokurimit. i ,f/‘f/ £




